

| CURVA ABC |                          |                |   |     |
|-----------|--------------------------|----------------|---|-----|
| 1         | SERVIÇOS PRELIMINARES    | R\$ 2.396,44   | % | C   |
| 2         | TERRAPLENAGEM            | R\$ 500,49     | % | B   |
| 3         | DRENAGEM PLUVIAL         | R\$ 35.264,16  | % | B   |
| 4         | BASE DE PAVIMENTAÇÃO     | R\$ 165.622,26 | % | A   |
| 5         | PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. | R\$ 253.731,38 | % | A   |
| 6         | CALÇADAS E URBANISMO     | R\$ 220.117,60 | % | A+B |
| 7         | SERVIÇOS COMPLEMENTARES  | R\$ 11.944,92  | % | C   |
|           |                          | R\$ 689.577,25 |   |     |

| ITEM       | VALOR          |
|------------|----------------|
| SERVIÇOS A | R\$ 551.661,80 |
| SERVIÇOS B | R\$ 103.436,59 |
| SERVIÇOS C | R\$ 34.478,86  |

