MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-80 - www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO IX - Declaragdo contendo informacdes para fins de assinatura de Contrato

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 3/2024

DA EMPRESA PROPONENTE
Raz&o Social da proponente:
CNPJ n®;
Endereco: n° Bairro:

O Cidade: Estado

E-mail para envio do arquivo do Contrato:

DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Nome do Representante Legal:

FungéofCargo:
Data de Nascimento; / /
RGn° Orgao Expedidor / CPF: . . I
O Enderego: n°
Bairro: CEP: Fone
(assinatura do representante legal)
* Carimbar

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 - Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CNPJ: 77.007.474/0001-90 - yww paulofrontin.pr.gov.ir

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO N°, 326/2024

Dispde sobre a constituicdo e nova
composicédo da Comissdo Permanente de
Licitagdo — CPL, e d4 outras providéncias.

JAMIL PECH, Prefeito do Municipio de Paulo Frontin, Estado do Parana, no uso de
suas atribuigdes legais, :

DECRETA
Art. 1° Fica constituida e reformulada Comisséo Permanente de Licitacdo — CPL de
Paulo Frontin/PR, a qual sera composta pelos seguintes Membros:
I — Alécio Maroli, na qualidade de Presidente;
Il - Lauri Miguel Henkes Junior, na qualidade de Secretario;
Il - Franciele Aparecida Konkel - Membro:
IV — Carla Pech- Membro;
V — Rogério Vial - Membro.
Art. 2° Compete 4 Comisséo Permanente de Licitac&o ora constituida:

I - Receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos as
LicitagBes, em todas as suas modalidades:

i

Il - Desenvolver outras atividades relacionadas com sua area de atuacio.

Art. 3° A investidura dos Membros da Comissdo Permanente de Licitagcdo de que
trata o presente Decreto sera de 1 (um) ano, vedada a reconducgédo da totalidade de
seus Membros para a mesma comissio no periodo subsequente.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo, ficam revogadas as
disposicdes em contrario em especial o Decreto Municipal 262/2023.

Dé-se Ciéncia,
Publique-se,
Cumpra-se,

Paulo Frontin/PR, 01 de abril de 2024.

~ Assinado de forma digital por
JAMIL SAMIL PECH 64367224915
PECH:648672349/}«5'3§‘.!§; 202404.0908:52:04
JAMIL PECH
Prefeito Municipal FROCESSONS
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.qov. b

PORTARIA 058/2024/SMG

O Prefeito do Municipio de Paulo Frontin, Estado do Parana, no uso de suas
atribui¢des legais, e tendo em vista o Artigo 85, inciso I, alinea “G", da Lei Orgénica
do Municipio, bem como na Lei ne. 14.133/2021;

RESOLVE

Art. 1°. Designar o Servidor (nome} para figurar na condi¢do de Gestor de Contrato
e designar o Servidor (nome) para figurar na condigéo de Fiscal de Contrato, ambos
em todas as contratacdes realizadas pela Secretaria (nome) durante o ano de 2024.

[ - Pela Secretaria Municipal de Governo, desempenhario tais atribuicdes:

a) GESTOR: Rogério Vial;
b) FISCAL: Maiara Andressa Kravec.

Il - Pela Secretaria Municipal De Educagéo, Cultura e Desporto, desempenharao tais
atribuicdes:

a) GESTOR: Michelle Regina Potuk:
b) FISCAL: Sabrina Konkel,

lil — Pela Secretaria Municipal de Administraggo, Planejamento e Desenvolvimento
Integrado, desempenhario tais atribuicbes:

a) GESTOR: Ismar Vinicius Leszak:
b) FISCAL: Lucas Rafael Camara.

IV - Pela Secretaria Municipal de Tributagéio e Finangas, desempenhardo tais
atribuictes:

a) GESTOR; Carla Renata Pech;
b) FISCAL: Andressa Markievicz.

V - Pela Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo, desempenharo tais
atribuicdes:

a) GESTOR: Clerenice Niederle:
b) FISCAL: Cristina Volimann ignaczuk.

VI - Pela Secretaria Municipal de Satde, desempenhario tais atribuicdes:

a) GESTOR: Bruna Cristina Markevicz;
b) FISCAL.: Josimar Soares.
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.or.gov. br

VIl - Pela Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servicos Urbanos,
desempenhario tais atribuicdes:

a) GESTOR: Stefano Celso Retcheski;
b) FISCAL: Leonardo Aquilla Alves da Sjlva.

Vil - Pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Familia, desempenharo tais
atribuigdes:

a) GESTOR: Salete Rosa de Franga;
b) FISCAL: Janete Vieira Nizer.

IX ~ Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,
desempenharo tais afribuigbes:

a) GESTOR: Eugenio Hrenichen:
b) FISCAL: Herica Maria Homey.

Art. 2°, Esta Portaria entre em vigar na data de sua publicacdo, revogadas as
disposigdes em contrario,

Paulo Frontin, Estado do Parana, 11 de margo de 2024.

A PO

AMIL PECH
Prefeito Municipal
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MUNICIiPIO DE PAULO FRONTIN

LISTA DE VERIFICAGCAO

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

DOCUMENTO SIM | NAO| N/A | FLS.
Documento de formalizacdo da demanda X 02a03
Estudo Técnico Preliminar X 19222
Andlise de riscos X Solicitado
Termo de Referéncia/Projeto Basico X 10al8
Declaracio de que o objeto da contratacdo ndo se constitui X 04
fracionamento indevido e de que o somatorio das despesas com objetos
idénticos ndo ultrapassa os limites da dispensa no mesmo exercicio
financeiro
Indicagdo dos recursos orcamentarios X 322
Estimativa da despesa —orcamento detalhado X 323
Documentos comprobatdrios da pesquisa de pregos X 27 a 62
Identificagdo da proposta acolhida X -
Documentos de habilitacdo juridica, fiscal e econdmico-financeiro da X =
contratada
Documento de comprovagdo de capacidade técnica da contratada X =
Consulta prévia de impedimentos/suspensdes das empresas X =
Documento de dispensa que conste: indicacdo do dispositivo legal, X -
razdo da escolha da contratada e justificativa de prego
Parecer técnico X ==
Parecer juridico (referencial) X =
Autorizacdo da autoridade competente X 09
Minuta do contrato ou do instrumento equivalente X 354a357
Publicacdo na forma da Lein2 14.133/2021 e Decreto 313/2024 X Apos
[ Parecer
| Juridico

Em se tratando de execucdo de obras ou servigo de engenharia, além dos documentos

previstos na Lista de Verificagdo acima, observar:

DOCUMENTO SIM | NAO | N/A | FLS.
Licenca ambiental prévia X -
ART referente aos projetos e orcamento referencia!l X 63
Observancia dos percentuais maximos para encargos sociais, custos X
administrativos, remuneracao e despesas fiscais
Cronograma fisico-financeiro devidamente aprovado X f{z:
Detalhamento do BDI utilizado para confecgdo do orgamento referencial X 2
LAURLMIGUEL HENKES JUNIOR
Dirétor de Compras e Licitacdo.
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

ANALISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Equipe de Planejamento da
Contratagdo

Equipe d
Planejamento da
Contratacdo

Atraso no processo de contratagd
inicio da prestacao do servico.

Equipe de Planejamento da
aderéncia as disposicdes dos normativos aplicados a Contratagdo
contratacao

B b, L . e w
Exposicdo do arcabougo legal em que a contratacdo de servigos Equipe de
de limpeza deva seguir. Planejamento da
Contratagdo

2- RISCOS - FASE DE LICITACAO

Deficiéncias do ato convocatério; critérios de julgamento, prazos e sangoes,
entre outros

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR @ @

Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

Capacitagao de servidores; incorporar as atualizagdes da Equipside Licttagao

legislacdo (acdrdaos TCU); Estabelecer rotinas de revisdo.

=

Suspensé da |lCIta Equipe de Licita¢do

3 -RISCOS - GESTAO DO CONTRATO

Inércia frente a descumprimento de obrigagdes contratuais. Falha ou omissdo
no registro dos atos e fatos do contrato

" Meédia |

Deficiéncia na prestagao dos servigos. Prejuizos financeiros a
Administracdo

Capacitagdo de servidores; Conhecimento dos termos contratuais
e do servico a ser executado. Conhecimentos das
responsabilidades dos fiscais.

Fiscal técnico e
administrativo, Gestor do
Contrato

Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual

R

Sang¢des administrativas. Responsabilizagdo da Gestdo e Fiscal técnico e
fiscalizagdo contratual. administrativo, Gestor do
Contrato

Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS da
Contratada.

Fiscal técnico e
administrativo, Gestor do
Contrato.

Capacitagao de servidores; Previsdo expressa no termo de‘
contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos
das responsabilidades dos fiscais. |

Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual

Conferéncia rotineira do cumprimento das obrigacdes Fiscal técnico e
trabalhistas, previdencidrias e com FGTS da Contratada. ‘ administrativo, Gestor do
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual Contrato.

Avaliacdao Qualitativa dos Riscos j’

A seguir encontra-se a matriz de avaliagdo qualitativa dos riscos identificados na contratagdo.

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Pauio Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

Risco 2 Risco 1 Risco 4

Risco 3 Risco 5 =

Gravidade nas consequéncias

£ Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 5, 4 poderdo comprometer o resultado da contratacio. Desse modo esse

risco deve ser mitigado por meio de agBes de prevencdo registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3
devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigacio.

Equipe de planejamento da contratagdo

>3 20ty peg T
% Vm?éfus Lesza e

Lucas Rafael Camara

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR ﬂ
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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PARECER N° 04/2024

CONCORRENCIA 03/2024

PROCESSO N°: 57/2024

INTERESSADO:  SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

ASSUNTO: REFORMA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

VALOR: R$ 5.469.579,62

DIREITO ADMINISTRATIVO.
LICITACOES E CONTRATOS.
CONCORRENCIA PRESENCIAL. OBRA.
LEGISLACAO APLICAVEL: LEI N°
14.133/2021, DECRETO N° 10.818/2021,
DECRETO N° 11.246/2022. DECRETO
MUNICIPAL 313/2024. ANALISE
JURIDICA DO PROCEDIMENTO E DAS
MINUTAS.

DESPACHO

2, A presente manifestagdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade
assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, [ e 11, da
Lei n® 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos — NLLC):

Art. 53. Ao final da fase preparatdria, o processo
licitatério seguird para o 6rgdo de assessoramento juridico
da Administragdo, que realizara controle prévio de
legalidade mediante andlise juridica da contratagao.

§ 1° Na elaboragdo do parecer juridico, o ¢rgdo de
assessoramento juridico da Administragdo devera:

I - apreciar o processo licitatorio conforme critérios
objetivos prévios de atribuig¢@o de prioridade;

I - redigir sua manifestagdo em linguagem simples e
compreensivel e de forma clara e objetiva, com apreciac¢do
de todos os elementos indispenséveis a contratagdo ¢ com
exposi¢do dos pressupostos de fato e de direito levados em
consideragdo na andlise juridica;

3. Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de
legalidade se da em fungdo do exercicio da competéncia da analise juridica da futura
contratagdo, ndo abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de
natureza técnica, mercadolégica ou de conveniéncia e oportunidade. Em relagdo a esses,
eventuais apontamentos decorrem da imbricagdo com questdes juridicas, a titulo
explicativo., na forma do Enunciado BPC n°® 07, dg Manual de Boas Praticas Consultivas
da Advocacia-Geral da Unido:




Enunciado BPC n° 7

A manifestagdo consultiva que adentrar questdo
juridica com potencial de significativo reflexo em aspecto
técnico deve conter justificativa da necessidade de fazé-lo,
evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas néo
juridicos, tais como os técnicos, administrativos ou de
conveniéncia ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre
estes emitir opinido ou formular recomendagdes, desde que
enfatizando o carater discriciondrio de seu acatamento.

4. De fato, presume-se que as especificagdes técnicas contidas no presente
processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratagio, suas caracteristicas,
requisitos ¢ avaliagdo do prego estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo
setor competente do 6rgdo, com base em pardmetros técnicos objetivos, para a melhor
consecugdo do interesse piblico. O mesmo se pressupde em relagdo ao exercicio da
competéncia discriciondria pelo 6rgo assessorado, cujas decisdes devem ser motivadas
nos autos.

5. De outro lado, cabe esclarecer que ndo € papel do 6rgao de assessoramento
Juridico exercer a auditoria quanto a competéncia de cada agente publico para a pratica
de atos administrativos, nem de atos ja praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes
observar se os seus atos estdo dentro do seu espectro de competéncias.

6. E existe um esfor¢o administrativo da municipalidade em racionalizar a
atuacdo juridica, de modo que limitou a realizar a andlise juridica, ndo exercendo o papel
de auditoria, muito menos, podendo integrar a avaliagdo técnica, conforme se observa no
Cap. XIII, Se¢do I e Segdo II, do Decreto Municipal 313 de 2024.

7. Assim, visando racionalizar a atuacdo juridica, de modo a ndo invadir
aspectos técnicos, que fogem da esfera juridica, fundamentado no Art. 228, §7°, do
Decreto Municipal 313 de 2024, sera adotado procedimento denominado “lista de
verificagdo licitagdo para obras e servigos de engenharia”, que deverd integrar todos os
processos licitatorios, que podera ter acesso no site Advocacia Geral da Unido, no site:
https://www.cov.br/agu/pt-

br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/ 14 133/listas-de-verificacao

(acesso 25/04/2024), e “TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA™ que devera integrar todos os processos
licitatorios, que podera ter acesso no site Advocacia Geral da Unido, no site:
https://www.gov.br/agu/pt-

br/composicao/cgu/ceu/modelos/licitacoesecontratos/14 133/modelos-da-lei-no-14-133-

2 | -para-pregao-e-concorrencia.

8. Observa-se que essas exigéncias ja haviam sido implementadas no
exercicio de 2023, sendo que trouxe resultados positivos e significativos, tanto na
elaboragdo do Edital, quanto na justificativa dos aspectos técnicos, e na racionalizagio da
analise juridica, objetivando, futuramente, a instiui¢do de instrumento de padronizagdo
dos procedimentos de contratagdo de obras e servigos, com as adequagdes a realidade
municipal, tal como vem sendo feita pela Unido, podendo consultar no site:
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/ippc-engenharia. pdf.

0. Do exposto, e com fundamento no artigo 53, 1 e I, da Lei n® 14.133. de
2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos — NLLC) e art. 228, §7°, do Decreto 313 de
2024, requer que o Setor de Engenharia/Planejamento do Municipio, providencie o
preenchimento da “lista de verificacdo licitagdo para obras e servi¢os de engenharia™ e

Pégi




5

“termo de justificativas técnicas relevantes obras/servicos de engenharia”, conforme

anteriormente citado.

Paulo Frontin/Pr, 25 de abril de 2024.
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OBJETO:

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES .....eeeveeeeeeessessssessssssssesessessssssssssssssesssssns
OBRAS/SERVIGOS DE ENGENHARIA 1...eveveteeeseeeseesssesssessesssssessesesesessssesssessssssesssessssesssssesssssons
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1.1. Classificagdo como obra ou Servigo de enNgenharia.......c...ccoeiviiiieiirieiiceeie e eees e e e,
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3. ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. .......cucereaeeeereeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeee s eee s

4. DEFINICAC DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA....uciuisisusstuisivsisisnisiosismssssvississssisiviiiasis
5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS .......ccvuruirnrirareiinsasssainnnns
6. ELABORAGAO DAS COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS .....ocvurvmerercinciniiiesasssssssssiessessenaes

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras & Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU

Atualizacdo: Agosto/2023
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1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui OBRA, sob a seguinte justificativa:

PU@ZD Jt \%‘\0\-0\ as Mg ,:S& (e @ JHQEMHQ
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1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitagdo é COMUM, sob a seguinte justificativa:

YVora, Wia bl cortvampls Temice

200l cdinnalo
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Para a execucdo indireta do objeto, serad adotado o seguinte regime:

Empreitada por preco global

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico DEFINIU as subestimativas e superestimavas técnicas relevantes dos servigos relativos a
presente contratac3o, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenério TCU, adotando
os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

) : 1o . Juis op
Y WQue . 5 AGqmin R/ /11/; 8722 0, d &
oalh o7 o dltumd |

ificativas T i ia — Lei 14.133/2021
de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenhana — Lel 14.1
:..Ed;zoedte)\gg:: de Obras e Servicos ce Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
asusizacio: Agosto/2023




No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional
habilitado de engenharia, com a emissdo da ART.

Na presente licitacdo:

() FOI observada a ordem prioritéria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
20213

( x) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgdo civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitdrios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatorio técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo drgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( x ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( x) utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso.

() contratacGes similares feitas pela Administracdo Publica, em execuc¢do ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagdo
de pregos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia
e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento (apresentar
justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

No or¢amento da presente obra ou servigo:

( x ) foi/foram juntadas a(s) ( x ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s)
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(%) NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) () planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

( x ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagdo:

( x)foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

( ) foram adotadas apenas composicbes de custos unitdrios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

( ) foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( x ) foram adotadas composicSes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lein. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos () compreendem apenas
0s componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragdo local:
( x) observa os parédmetros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() adota o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:
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() adota percentual superior ao 3¢ quartil, em raz3o das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:
( x ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administrac3o local, para cada periodo de execugdo contratual, refletindo adequadamente a

evolugio da execucgdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de
administracdo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

 ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DX

Na presente licitagdo:

( x) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e
SERVICOS.

() NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

GAO TRIBUTARIA

Na presente licitac3o, serdo adotados os custos de referéncia ( X ) DESONERADOSou ( )
NAO DESONERADQS, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a Administragdo, conforme
simulagdo juntada aos autos

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acérddon. 2.622,
de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
ne Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou ( ) quartil médic ou ( ) 32 quartil:

Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou ( ) quartil médioou ( ) 32 quartil:

Risco: ( ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
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Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Lucro: ( ) 12 quartil ou ( ) quartil médioou ( ) 32 quartil:
Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram

adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( x ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentas,

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

( ) foram observados os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( )foiadotado o pardmetrodo ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

O cronograma fisico-financeiro:
( x ) FOIl juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Na hipoétese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma fisico-
financeiro:

(x ) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.
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( x ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitago;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orgamentaria elaborada.
Nessa hipdtese, ( ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitacdo
possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragdo dos projetos
executivos pela contratada.

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagdo, serd exigido o registro da empresa licitante juntoao ( x ) CREA e/ou ao
( X )CAUe/ouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Por se tratar de uma obra de engenharia.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagdo:

() serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

( x ) SERA exigida a comprovacgdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de aplicagdo de porcelanato, quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados;

Para os servicos de mureta de alvenaria em érea externa com bloco cerdmico, guantitativos
minimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

Para os servigcos de obra em alvenaria de vedagdo: quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados;

Possibilidade de somatdrio de atestados
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Na presente licitacdo, serd ( x ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdrio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados.

Capacidade técnico-profissional

Na presente licitagdo:

() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

( x ) SERAQ exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais

abaixo elencados:

Para o cargo de engenheiro civil: servicos de acompanhamento de execucao de obra; reforma
e ampliagdo.

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Exigéncias de instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalagdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd ( ) FACULTATIVA ou ( x ) OBRIGATORIA, e 0
licitante ( ) PODERA ou ( x ) NAQ PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragdo de
pleno conhecimento das condi¢des de execucdo do objeto.

O ¢rgdo assessorado ( x ) NAO ADMITIU ou ( ) ADMITIU a subcontratagdo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas:
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Na presente licitag3o, serd exigida a comprovacdo de (x ) CAPITALMINIMO ou ( ) PATRIMONIO
UQuIDo MINIMO, no percentual de 15 por cento sobre o valor total estimado da contratacéo,
com base na seguinte justificativa técnica:

Sendo este, superior ao valor da primeira etapa de execucdo

Na presente licitacdo, serd
(») PERMITIDA a participacdo de consércios. (Ndo é necessdrio justificar)

() VEDADA a participagdo de consércios, com base na seguinte justificativa:

WIGPACAO OF COOPERATIY

Na presente licitagdo, serd (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

Na presente licitacdo, serd (X' ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

J (/ll
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No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servicos de engenharia:

( x ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigagdo da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificacio previsto em lei especial

( x ) verificou se os critérios e préticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( x ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( x ) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gest3o de Logistica Sustentavel.

Nesta licitagdo, o drgdo assessorado entendeu que os servicos objeto desta contratagdo ndo se
sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacbes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado.
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LISTA DE VERIFICAGAO

4. Consta estudo tecnlco prellmfnar - ETP elaborado no

Sim

19
Sistema ETP Digital?*
5. Houve justificativa para o caso de auséncia de elementos Nao se aplica

facultatwos do ETP?‘*

6.1. No caso de serwgos de engenharla com regime de
dedicac¢do exclusiva de mao de obra, foi contemplado, no
mapa de riscos, o risco de descumprimento das obrigacdes

trabalhlstas prewdenaa rias e com FGTS da contratada'v’Ei

8. Caso a previsao de vigéncia do contrato ultrapasse um
exercicio financeiro, foi juntada aos autos declaracdo do
ordenador de despesas de que a despesa tem

Sim

322

compatibi Ildad com o Plano PIurlanuaI?8
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10. F0| Juntada a comprovagao de tltularldade do |move| Sim 132
objeto da obra ou servigo de engenharia?*®
11 Tt ndo—se de atividade de custeio, foi certificada a””.
abservan_ ia do art. 32 do Decreto 10.193,de 2019? |
12, Foram obtidas as aprovacdes e os licenciamentos Nao se apllca

pertinentes junto as autoridades competentes, se for o
caso?!!

Nﬁoseapllca e

preenchldﬁ’lz - .
14 F0| 0 termo de referenma

P ——

TR ; . . L
16. Os documentos tecmcos inclusive das planilhas Sim
orcamentarias, foram elaborados por profissional da drea de 14 %

engenharia, arquitetura ou técnico industrial competente,
dewdamente identificado?

auve juntada de Anotagao de Re_sponsabdrdaci“' - b e o

_ ‘”“.relatwos aos elementos e/ou pet;as técnlcas qué _':_
.'mstruem 0s autos, inclusive das planilhas orgamentarias?*® - ;
18. Foi juntada aos autos a portaria de designagao do Ndo se aplica
pregoeiro e equipe de apoio, caso adotada a modalidade de
) pregio?
19 G
,mn_tada

53 de contratagﬁo e seus subst;tutcs?
20. Caso o objeto contemple itens com valores mferlores
a RS 80.000,00, eles foram destinados as ME/EPPs e v fﬂ'
entidades equiparadas ou foi justificada a ndo exclusividade?
21. Foi certificada a utilizagdo dos modelos padronizados Sim
da Advocacia-Geral da Unido/Ministério da Gestdo e Inovacao
mediante a “Declaragdo de Utilizagdo de Modelos AGU/MGI”
(pp. 91-92 do IPP)? 16
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23.  Foi realizado procedirﬁénto publico de intencdo de

Resposta

registro de precos — IRP?18

25.

Resposta

28. r:oram obseNédos 0s parametros e a ordem definida
Lei 14.133, de 20217

Sim

e

observa

| P ro

30. Foram juntados orgam
edificagdo, instalacdo fisica, etapa, parcela ou trecho da obra?
21

"Sim

27

empreen
edificagdes ou ti

32. Foi juntado orcamento resumido, apresentando
apenas os subtotais da planilha orgcamentaria de consolidagdo
ou os totais do orgamento sintético de cada etapa, parcela,
edificagdo, instalagdo fisica ou trecho do empreendimento,
nos casos de empreendimentos compostos por vdrias etapas,
parcelas, edificacdes ou trechos? 23

Sim

58
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unitario de servicos auxiliares?2*

34. Foi juntada curva ABC de ser\m;os da planllha
orcamentarla de consolfdagao? =5

Sim

60

orcament

36. Foi juntado demonstratwo anahtlco de encargos
socnals utilizados para améo de obra horlsta e mensalista? ¥’

38. Ha demonstratlvo de vantajoS|dade da adocao ou ndo
do regime de Contribuigdo Previdencidria Sobre a Renda Bruta
— CPRB?#

67

2 p!&mlha de custos e _orma;ao. e

40. Caso o orgamento estimado da contratagao seja
sigiloso, foi juntada aos autos a justificativa?®!

Ndo se aplica

XXIV do art. 62 da Lei n? 14.133/2021?

41.1. O anteprojeto atendeu as exigéncias do inciso

Ndo se aplica

4. Foi confeccionado projeto basico,

42.1. O projeto basico atendeu a todas as ex1genC|as
que constam do inciso XXV do art. 62 da Lei 14.133, de
20217

O projeto  bsi y. &%

ias da publicagio do

esté atualizad

42.3. O projeto basico atendeu as diretrizes

Sim

_ estabeleadas peio art 45 da Le| 14 133/2021?

43.1. O projeto executivo atendeu as exigéncias do

|nC|so XXVI do art 6" da Le| 14. 133/2021? )

( ,k;pmjeto bésmo?“‘? :
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44, Os projetos desenvolvidos utilizaram adotada a
Modelagem da Informagdo da Construgdo (Building
Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos
integrados  similares ou mais avancados conforme
determinado pelo §32 do art. 19 da Lei 14.133/2021?

Sim

* O art. 42 do Decreto n® 8.529, de 2015, imp8e aos érgios e as entidades da Administra¢do publica federal
direta, autdrquica e fundacional a utilizagio de sistemas informatizados para a gestdo e o tramite de
processos administrativos eletronicos, preferencialmente, através de programas com cédigo aberto
contendo mecanismos para a verificacio da autoria e da integridade dos documentos em processos
administrativos eletrénicos.

? 0 DFD é documento obrigatério que deve constar em qualquer processo de contratagdo, conforme art.
12, VII, da Lei 14133, de 2021. A regra é que o DFD ja tenha sido elaborado para os fins do plano de
contratacdes anual. Neste caso, é salutar que haja a juntada de sua cpia nos autos. Entretanto, nos casos
previstos no art. 7¢ do Decreto n? 10.947, de 2022, ha a dispensa do registro da contratagdo no plano
anual, o que implica na ndo elaboragdo, naguela oportunidade, do DFD. Entdo, nesta hipStese, o DFD
constara apenas do processo de contratagdo, conforme art. 12, Vil e §12, da Lei 14133, de 2021 e art, 72
do Decreto n® 10947, de 2022, ja citados.

3 Art. 18,812, da Lein? 14.133, de 2021, e art. 42 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 58, de 2022.
4Art. 18 81%e §2°, da Lei 14133, de 2021.

° Art. 18, X, da Lei n? 14133, de 2021, Art. 25 e Anexo IV, da IN SEGES/MPDG n.2 05, de 2017, e capitulo 5
do IPP. Cabe ressaltar que a analise de riscos ndo se confunde com a matriz de alocacdo de riscos, ja que
aquela é ato interno de planejamento da contratacdo, enquanto esta é clausula contratual de pactuacgdo
de riscos com o contratado.

€ Art. 18, §12, da IN SEGES/MPDG n.2 05, de 2017.

7 Art. 167, inciso Il, da Constituicio Federal, art. 73 do Decreto-Lei n® 200, de 1967, art. 62, inciso XXIil,
alineaj, art. 18, caput, art. 40, inciso V, alinea ¢, e art. 72, inciso IV, da Lei n? 14.133, de 2021.

8 Art. 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

? Art, 16 da Lei Complementar n€ 101, de 2000.

'® Constitui medida de precaugdo, na fase de planejamento da contratagdo, verificar a titularidade do
bem, como forma de avaliar se a contratante é a legitima proprietéria do imével onde se pretende realizar
obra ou servico de engenharia, o que se dd por meio da certidio emitida pelo competente Registro de
Imdveis. Caso se trate de contratagdo realizada por érgdo da Unido para a realizacio de obra ou servico
de engenharia em imével da Unido, é necessério que o érgio verifique se o bem lhe foi devidamente
entregue pela Superintendéncia do Patriménio da Unido, a quem incumbe gerenciar o patriménio da
Unido.

* Quanto ao licenciamento ambiental, conferir a Lei n® 6.938, de 1981, e as Resolugdes do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n? 1, de 1986, e n2 237, de 1997. Tratando-se de atividade prevista
no Anexo | da Resolucdo CONAMA n® 237, de 1997, pode ser necessario o licenciamento prévio.

Ndo se pode perder de vista, por exemplo, que alguns servicos exigem apresentagdo de projeto e
obtencdo de alvard junto ao 6rgdo municipal.

Conforme a natureza dos servicos, podem ser exigidas aprovagbes do projeto junto ao Corpo de
Bombeiros, IPHAN, concessiondrias de dgua, entre outros, competindo ao orgdo verificar quais seriam as
autorizac@es pertinentes.

Mais que um procedimento burocrético, o contato com concessiondrias de servigo publico ou drgdos
publicos, resolvendo eventuais pendéncias, pode evitar atrasos na execugdo do contrato, principalmente
na sua etapa final.

2 Disponivel em <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/
termo-de-justificativas-tecnicas-relevantes-obras-e-servicos-engenharia-lei-14-133.docx>. Acesso em 19-
09-2023.

13 Art. 72 da Instrucdo Normativa CGNOR/ME n® 81, de 2022.

14 Art. 26, 8§19, da Instruciio Normativa SEGES/MPDG n2 5, de 2017,

15 Arts, 12 e 29 da Lei 6.496, de 1977, art. 45 da Lei n.2 12.378, de 2010, art. 16 da Lein? 13.639, de 2018
e art. 10 do Decreto n2 7.983, de 2013,
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16 Art, 19,1V e § 29, da Lein® 14,133, de 2021, de Enunciado n? 6 do Manual de Boas Praticas Consultivas.
17 Art, 32, pardgrafo (inico, do Decreto n? 11.462, de 2023.

18 Art. 79, |, do Decreto n® 11,462, de 2023.

19 Art. 19, IV e §22, e art. 25, §12, da Lei n® 14.133, de 2021.

20 Art. 29 da Instrucio Normativa SEGES/MPDG n2 5, de 2017,

2 In QOrientacdes para elaboracio de planiihas orcamentdrias de obras publicas. Tribunal de Contas da
Unido, Coordenagdo-Geral de Controle Externo da Area de Infraestrutura e da Regido Sudeste. Brasflia:
TCU, 2014. p. 95-96.

22 h,

23 |,

24 1h,

5 p,

*E fh;

27 1.

28 1h;

29 parecer n® 44/2019/DECOR/CGU/AGU.

¥ Anexo V, subitem 2.9, “b”, da Instrucio Normativa SEGES/MPDG n@ 5, de 2017

3 Art. 24 da Lei n® 14,133, 2021.

32 Art. 62, XXXII, da Lei n® 14.133, de 2021.

** Acérddo TCU n2 1576/2022-Plendrio e Acérdio TCU n 1169/2013-Plenério.

34 Acérddo TCU ne 1016/2011-Plenério.
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PARANA

GOVERMNDO Do ESTADO
SECRETARIA DA SAUDE

RELATORIO DE CONCLUSAOQ DE AVALIACAO DE PROJETO N. 013/22 — EAS

PROTOCOLO N° 18.193.305-4
INTERESSADO: FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE PAULO FRONTIN
MUNICIPIO: PAULO FRONTIN

REGIONAL DE SAUDE: 06° RS

TIPO DE OBRA: PRONTO ATENDIMENTO

AREA: 1.607,79 m®

ENDEREGO: RUA RUI BARBOSA, 655

AUTOR DO PROJETO: ARQ. CARLOS MARCHESI CAU/PR A 32642-9

O PROJETO_BASICO_DE ARQUITETURA (PBA) ATENDE A LEGISLACAO SANITARIA
VIGENTE:

CODIGO DE 'SAUDE DO ESTADO DO PARANA (LEI N° 13.331/2001 — DECRETO N°
5.711/2002)

RDC N° 50/2002/ANVISA

RDC N° §1/2011/ANVISA

RDC N° 216/2004/ANVISA

RDC N° 611/2022/ANVISA

RDC N° 63/2011/ANVISA

RDC N° 67/2007/ANVISA

RDC N° 15/2012/ANVISA

RDC N°® 222/2018/ANVISA

RDC N° 503/2021/ANVISA

RDC N° 45/2003/ANVISA
RESOLUGAQ Ne° 389/2006/SESA/PR
RESOLUGCAO CONJUNTA N° 002/05 SEMA-SESA/PR
NBR 9050

NBR 7500

NBR 7256

NBR 16401

NBR 13534

NBR 12188

NR 32

Secretaria da Satde do Parana
Diretoria de Atengio e Vigilancia em Sadde — DAV
Coordenadoria de Vigilancia Sanitaria — CVIS
Divisdo de Andlise de Projetos de Estabelecimentos de Satde —~ DAPES 3&%}
Rua Piquiri, 170 — Curitiba-Parané | CEP: 80230-140 Fone (41) 3330-4593 | dapes@sesa.pr.gov.br



s

PARANA &

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAUDE

NR 24
MANUAL - PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIGOS DE SAUDE: PREVENGCAO E
CONTROLE DE RISCOS. ANVISA/2009

OBS.:

1 O-PROJETO DE BLINDAGEM DO EQUIPAMENTO RAIO X FIXO, MODELO A SER
ADQUIRIDO, TENSAO MAXIMA DO TUBO 125 KV, CORRENTE ANODICA MAXIMA

© 7 600- MA, PARA UMA CARGA DE TRABALHO W = 850 MA*MIN/SEMANA, E

"COMPATIVEL COM O PROJETO BASICO DE ARQUITETURA.

-2 A CONSTRUGAO DEVE SER EXECUTADA DE ACORDb COM O PBA APROVADO.
=3 -FINDADA- A OBRA OS INTERESSADOS DEVEM SOLICITAR O CERTIFICADO DE

~_CONCLUSAO DE OBRAS A SER EXPEDIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA APOS
VISTORIA NO LOCAL . ; e e sl

4 ALVARAS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, VISTORIA DO CORPO DE-BOMBEIROS E
" AUTORIZAGOES ‘NOS ORGAOS PUBLICOS DEVEM SER OBTIDOS JUNTO AOS
ORGAOS COMPETENTES, OBSERVANDO A RE N° 389/2006/SESNF'R

5 ‘A-APROVAGAO DO PROJETO NAO EXIME A RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO

- 'MESMO .DE ATENDER" PLENAMENTE A LEGISLAQAO SANITARIA E DEMAIS

LEGISLAGOES VIGENTES.

. 6 A" APROVAGAO 'DO "PROJETO NAO EXIME A RESPONSABILIDADE - DO

PROPRIETARIO DE ATENDER PLENAMENTE A LEGISLAGAO SANITARIA E
'DEMAIS LEGISLACOES, POSTURAS PUBLICAS E NORMAS VIGENTES,
PROVIDENCIANDO - OS ‘PROJETOS DE INSTALAGOES E COMPLEMENTARES
NECESSARIOS A CONSTRUGAO E FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO.

7 CASO A LEGISLACAO OU NORMATIZAGAO SEJAM ALTERADAS ANTERIORMENTE
A CONCLUSAO DAS OBRAS, O PROJETO DEVERA SER ADEQUADO AS NOVAS
DISPOSICOES LEGAIS, IMPLICANDO NA ADEQUACAO DA EDIFICAGAO, SE FOR O
CASO, SEM QUE CAIBAM AO ESTABELECIMENTO CONSIDERACOES DE DIREITOS
ADQUIRIDOS OU RECURSOS.

8 O PROJETO EXECUTIVO DEVE GARANTIR QUE AS INSTALACOES ORDINARIAS E
ESPECIAIS SEJAM EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS E SUA EFETIVIDADE DEVERA SER

Secretaria da Salde do Parana
Diretoria de Atencao e Vigilancia em Salide - DAV
Cocrdenadoria de Vigilancia Sanitaria — CVIS
Divisdo de Andlise de Projetos de Estabelecimentos de Salude — DAPES
Rua Piquiri, 170 — Curitiba-Parana | CEP: 80230-140 Fone (41) 3330-4593 | dapes@sesa.pr.gov.br




PARANA &

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAUDE

COMPROVADA A PARTIR DOS RELATORIOS DE CONCLUSAO DE OBRAS, DOS
RELATORIOS DE QUALIFICACAO DAS INSTALACOES E REGISTROS DE
MANUTENGAO, EMITIDOS PELOS RESPONSAVEIS TECNICOS, ACOMPANHADOS
-DE ANOTACAO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

9 A APROVACAO DO PROJETO NAO AUTORIZA A IMPLANTACAO DA OBRA. A
MESMA DEVERA OBEDECER AO CODIGO DE POSTURA, CODIGO DE OBRAS E LE|
DE USO E OCUPACAO DO SOLO MUNICIPAL. =

100 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (PGRSS)
DEVERA SER APRESENTADO DE ACORDO COM A RDC n°222/2018/ANVISA.

o I, T S g e o w2 Curitiba, 04 de Agosto de 2022.

1
7

Analisado por:

Vanessa de F. Fagundes e Silva

A Arquiteta e Urbanista | CAU A186760-1
Divisdo de Analise de Projetos de Estabelecimentos de Saude
DAPES/CVIS/DAV/SESA

Secretaria da Sadde do Parana
Diretoria de Atengéo e Vigilancia em Saide — DAV
Coordenadoria de Vigilancia Sanitaria — CVIS
Divis2o de Andlise de Projetos de Estabelecimentos de Salde - DAPES 3‘3 i
Rua Piquiri, 170 — Curitiba-Parana | CEP: 80230-140 Fone {41) 3330-4593 | dapes@sesa.pr.gov.br




PARANA

GOVERNGO

ESTADO

SECRETARIA DA SAUDE

DAPES/CVIS

Em 04/08/2022.

PARA: SESA/06°RS/SCVSAT
Prot. 18.193.305-4

1. Para Ciéncia do interessado:

2. A  SESA/06%RS/SCVSAT para
retornar ao requerente face ao
exposto no Relatério de Conclus3o
de Avaliagdo de Projeto n° 013/2022
EAS as folhas 167 e 168,
preferencialmente via e-mail
conforme modelo apresentado no
Anexo | do POP-CVIS-DAPES-18:

3. Dar ciéncia ao requerente que:

3.1 A obra deve ser rigorosamente
executada conforme este, bem
ctomo, que todas as legislagdes,
normas e codigos de postura
vigentes devem ser observados no
processo executivo do referido EAS;

3.2 Segue a “via do interessado”,
conforme o POP-CVIS-DAPES-18, a
qual deverd ser armazenada no
estabelecimento, juntamente ao
Relatdrio de Concluséo de Avaliacdo
de Projeto.

4. Apos os tramites, o processo devera
ser arquivado na Regional de Salde.

-OJN-\W e ¥ :\‘TW 3 Sadee
Vanessa de F. Fagundes e Silva
Arquiteta e Urbanista | CAU A186760-1
Divisao de Analise de Projetos de

Estabelecimentos de Salde
DAPES/CVIS/DAV/SESA

Secretaria da Salide do Parana
Diretoria de Atengéo e Vigiancia em Satide — DAV
Coordenadoria de Vigilancia Sanitaria — CVIS

Divis&o de Andlise de Projetos de Estabelecimentos de Salide — DAPES
Rua Piquiri, 170 — Curitiba-Parana | CEP: 80230-140 Fone (41) 3330-4593 | dapes@sesa, pr.gev.br
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Parecer Juridico n°. 14/2024
Processo Administrativo n°. 57/2024

Valor: R$ 5.469.579.62

CONCORRENCIA. OBRA. REFORMA E AMPLIACAO DO
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. OBRA COMUM.
REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO. LEGISLACAO
APLICAVEL: LEIN® 14.133, DE 2021, DECRETO MUNICIPAL N°.
313 DE 2024. REGULARIDADE JURIDICA. COM RESSALVAS.

1. RELATORIO

1.1.  Trata-se de processo administrativo encaminhado a este &rgdo
consultivo, para andlise da regularidade juridica do procedimento e da minuta de Edital de
CONCORRENCIA, na forma PRESENCIAL, que tem por objeto a contratagdo de REFORMA
¢ AMPLIACAO do PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, tendo como valor global
estimado de R$ 5.469.579.62 (Cinco Milhdes quatrocentos sessenta e nove mil, quinhentos
setenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

1.2,  Os presentes autos encontram-se instruidos com os seguintes
documentos, pertinentes a presente anélise:

documento de formalizagdo da demanda (fls. n.02 a 03)

estudo técnico preliminar - ETP (fls. n. 19 4 22)

mapa de gerenciamento de riscos (fls. n. 368 4 370)

planilhas orgamentarias (fls. 27 4 104)

anotacdo de responsabilidade técnica (ART) e¢/ou registro de
responsabilidade técnica (RRT) e/ou termo de responsabilidade
técnica (TRT) (fls. n.148 a 150)

£ e Plano de Trabalho, fl. 23 a 104 dos autos.
e Lstudo de viabilidade de contratagdo da Obra. fl. 105 a 150 dos
autos.

e Memorial Descritivo. fls. 151 4 233 dos autos.
e [Edital fl. 324 4 376 dos autos.

1.3.  Por razdes de economia processual, documentos ndo mencionados no
item anterior serdo devidamente referenciados ao longo do parecer.
1.4. E orelatdrio.

Pagina 1 de
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. 2. DA FUNDAMENTACAO: DOS LIMITES DA ANALISE
JURIDICA

2.1. A presente manifestag@o juridica tem o escopo de assistir a autoridade

assessorada no controle prévio de legalidade, conforme art. 53, §4.°, da Lei n°® 14.133. de 1° de

abril de 2021. Dessa maneira, ndo ha determinagdo legal a impor a fiscalizagdo posterior de
cumprimento de recomendagdes feitas pela unidade juridico-consultiva. Na eventualidade de o
administrador ndo atender as orientagdes do Orgdo Consultivo, deve justificar nos autos as
razdes que embasaram tal postura, nos termos do art. 50, VII, da Lei n® 9.784, de 29 de janeiro
de 1999.
2.2. Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos
Juridicos do procedimento, excluidos, portanto, aqueles de natureza eminentemente técnica, o
que inclui o detalhamento do objeto da contratagdo, suas caracteristicas, requisitos e
especificagdes. Com relagdo a esses dados, parte-se da premissa de que a autoridade
competente se municiara dos conhecimentos técnicos imprescindiveis para a sua adequagao as
necessidades da Administragdo, conforme orientagdo constante da Boa Pratica Consultiva —

BPC n® 7, que assim dispde:

A manifestacdo consultiva que adentrar questao juridica com potencial
de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da
necessidade de fazé-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre
temas ndo juridicos, tais como os técnicos, administrativos ou de
conveniéncia ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir
opinido ou formular recomendagdes, desde que enfatizando o carater
discriciondrio de seu acatamento.

(Manual de Boas Praticas Consultivas aprovado pela Portaria Conjunta

n° 01, de 2 de dezembro de 2016)

2.3.  De fato, presume-se que as especificagdes técnicas contidas no presente
processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratagdo, suas caracteristicas,
requisitos e avaliagdo do prego estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor
competente do 6rgdo, com base em parémetra)s técnicos objetivos, para a melhor consecugdo

do interesse puiblico. Ele se pressupde em relagdo ao exercicio da competéncia discricionaria

ser motivadas nos autos.

pelo 6rgdo assessorado, cujas decisdes deve
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24. De outro lado, cabe esclarecer que ndo é papel do orgio de
assessoramento juridico exercer a auditoria quanto a competéncia de cada agente publico para
a pratica de atos administrativos, nem de atos ja praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes
observar se os seus atos estdo dentro do seu espectro de competéncias.

2.5. Finalmente, deve-se salientar que determinadas observacgdes sdo feitas
sem carater vinculativo, mas em prol da seguranca da propria autoridade assessorada a quem
incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe € conferida pela lei, avaliar e acatar,
ou ndo, tais ponderagdes. Ndo obstante, as questdes relacionadas a legalidade serdo apontadas
para fins de sua corre¢do. O seguimento do processo sem a observancia destes apontamentos

sera de responsabilidade exclusiva da Administragao.

3. DO ENQUADRAMENTO TECNICO E JURIDICO DO OBJETO DA
LICITACAO

3.1.  Na licitagdo para obras ou servigos de engenharia, a fase de planejamento
engloba trés etapas sucessivas a fim de enquadrar corretamente o objeto e decidir elementos
fundamentais do certame, tais como as exigéncias de qualificagdo técnica e a modalidade

licitatdria aplicavel, quais sejam:

a) classificagdo como objeto de engenharia;
b) classificagdo como obra de engenharia ou servico de engenharia;
¢) classificagdo como servico comum de engenharia ou servico especial de

engenharia.

3.2. Oart.6°daLein®14.133/21, assim demarca tais categorias (grifo nosso):
“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

G

XII -_obra: toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harmonico de a¢des que, agregadas, formam um todo
que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das

caracteristicas originais de bem imdvel;
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XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse
para a Administragdo e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere
o inciso XII do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forga de lei, como
privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por

objeto agdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens moveis €
imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou

complexidade, ndo pode se enquadrar na definigdo constante da alinea “a” deste
inciso;”

3.3. O primeiro passo envolve classificar o servico como objeto de

engenharia. Assim, conforme inciso XXI, do art. 6° da Lei n° 14.133/21, o servigo de
engenharia consiste na atividade ou conjunto de atividades que, por forga de lei, sdo privativas
das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados.

3.4. E, segundo a premissa normativa, somente devem ser consideradas
privativas de profissional especializado as areas de atuagdo nas quais a auséncia de formagéo
especifica exponha o usudrio do servigo a qualquer risco ou danos materiais a seguranga, a
satide ou ao meio ambiente (art. 3° § 2° da Lei n° 12.378/2010 e art. 31, § 1° da Lei n°
13.639/2018).

3.5. Portanto, cabe avaliar tecnicamente e individualmente se os servi¢os
inclusos em cada grupo da planilha de formagéo de pregos demandam ou néo a interveng¢do de
tais profissdes. Se alguns servigos do grupo ndo requerer a intervengdo de engenheiro, arquiteto
ou técnico especializado e outros sim, entdo s6 deverdo ser mantidos todos no mesmo grupo
caso demonstrada objetivamente a inviabilidade técnica e/ou econémica de separé-los em itens
ou grupos distintos, conforme as premissas do parcelamento do art. 47, II, e § 1°, da Lei n°
14.133/21. Se nenhum dos servigos do grupo necessitar a intervengdo de engenheiro, arquiteto
ou técnico especializado, entdo ndo caberd exigir a participagdo restrita as empresas de
engenharia, por meio de requisito de qualificagdo técnica (registro da empresa junto ao CREA).

3.6. De todo modo, tal condigdo ¢ essencial e deve ficar muito clara no

planejamento da licitagdo e no edital, de modo que apenas os grupos de servigos tecnicamente
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qualificados como de engenharia - que necessitem da participagdo ou acompanhamento das
profissdes citadas - podem exigir o registro da empresa e dos profissionais junto ao CREA.
Quaisquer outros servigos que ndo se qualifiquem tecnicamente como de engenharia, ndo
podem formular tal exigéncia, sob pena de restri¢do indevida a competitividade do certame. E
em ocorrendo tal situagdo, a participagdo ¢ ampla a qualquer empresa.

3.7. Porém, por razdes Obvias, e nos termos do §8°, do art. 228 do Decreto
Municipal 313 de 2024, tal andlise ndo compete ao 6rgdo juridico, e sim ao setor técnico do
orgdo licitante, com o auxilio de profissional habilitado de engenharia - justamente quem detém
o conhecimento técnico para avaliar se o servigo necessita ou ndo da participagdo e
acompanhamento de engenheiro, arquiteto ou técnico especializado.

3.8. Assim, no presente feito, cumpre ao setor técnico realizar tal avaliagdo
expressamente, para o objeto como um todo e cada grupo de servigos licitados, readequando
as exigéncias, se for o caso.

3.9. Do exposto, verifico que o consulente demonstrou ter atendido esse
pressuposto. conforme item 1.1. das Declaragdes e Justificativas Técnicas, conforme fl. 276
dos autos, motivo que ndo necessitard de complementagéo.

3.10. O segundo passo envolve a classificacdo como obra de engenharia ou
servico de engenharia. A classificagdo precisa do objeto adquiriu relevancia com o advento

da Lei n® 14.133/21, isto porque, as obras e servigos especiais de engenharia ndo podem ser
licitados por pregdo, somente os servigos comuns de engenharia (art. 29, paragrafo unico da
NLLC).

3.11. Dai a necessidade de a area técnica caracterizar expressamente o objeto
no planejamento da licitagdo (ETP ou TR), diferenciando se trata de obras ou servigos de
engenharia (especial ou comum), segundo a Otica do art. 6°, XII e XXI da Lei n® 14.133/21
(supratranscrito).

3.12. Consequentemente, entende-se que servigo de engenharia € a atividade
destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizagdo de
funcionalidade nova em bem material ja existente. Ndo se cria coisa nova. Pelo contrério, o
servi¢o consiste no conserto, na conservagdo, operagdo, reparagdo, adaptagdo ou manutengio
de um bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalagdo ou
montagem de objeto em algo ji existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a
eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado,
preservando as caracteristicas originais dos bens.
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3.13. Contudo, se a inten¢do do dérgdo for realmente realizar intervengdes
significativas em cada edificagdo, a ponto de caracterizar a obra ou servigo especial de
engenharia, deve optar pela modalidade da concorréncia.

3.14. Verifica-se que o consulente classificou o objeto como obra de reforma
e ampliagdo, indicando a modalidade de concorréncia (fl. 276, itens 1.1; e fl. 324), adequando
a natureza do servigo a luz do art. 6°, XII (obra) ou XXI, “b”, (servigo especial de engenharia),
da Lei n°® 14.133/2021, pontuando nos autos.

3.15. O terceiro passo envolve a classificacdo como servico comum de
engenharia ou servigo especial de engenharia. Sendo a distingdo ¢ determinante para a escolha
da modalidade licitatoria cabivel, vez que os servigos "especiais" de engenharia devem ser
licitados por meio da modalidade concorréncia, nos termos do art. 28, 11 ¢/c art. 29, paragrafo
nico da Lei n® 14.133/2021.

3.16. Na interpretagdo de Margal Justen Filho, “bem ou servico comum é
aquele que se encontra disponivel a qualquer tempo num mercado proprio e cujas
caracteristicas padronizadas sdo aptas a satisfazer as necessidades da Administragdo Piblica”
(Pregdo — Comentarios a Legislagdo do Pregdo Comum e Eletronico, 5* ed., Sdo Paulo:
Dialética, 2009, p. 37).

3.17. O mesmo conceito define o servico comum de engenharia, segundo o
Parecer n® 075/2010/DECOR/CGU/AGU:

“(...) pode definir servigo comum de engenharia como aquele que obedece a
padrdes de desempenho e qualidade que podem ser definidos objetivamente no
edital, estando disponivel a qualquer tempo no mercado préprio, com
caracteristicas, quantidades e qualidades padronizadas, sem alta complexidade
técnica, e sem necessidade de acompanhamento e atuagdo relevante e

proeminente de um engenheiro especializado.”

3.18. E. como bem ressalta o TCU, “o conceito de servigo comum ndo estd
necessariamente ligado a sua complexidade™ (Acdrddo n® 1.287/2008 — Plenario). Prossegue o
TCU:

“a complexidade do objeto pretendido ndo € o fator decisivo para inseri-lo, ou

ndo, no conceito de bem comum, mas, sim, o dominio do mercado sobre o objeto

9

o apresente caracteristicas padronizadas (de

licitado. Assim, caso o objet
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desempenho e de qualidade) e o0 mercado domine as técnicas de sua realizagio,

esse deverd ser classificado como bem ou servigo comum e ser utilizada de

forma cogente a modalidade do pregdo eletrénico™ (Acorddo n® 2.806/2014 — 12

Camara).

3.19. Portanto, no entendimento do TCU, o foco da defini¢do de bem comum
sdo as “‘caracteristicas padronizadas”. Tanto que a Lei n® 14.133/2021 (art. 6°, XXI, “b™), ao
definir o que seriam servigo especial de engenharia (ndo comum), traz o conceito de "alta
heterogeneidade ou complexidade”.

3.20. O presente processo envolve Obra, motivo pelo qual a classificagido
odo objeto nido é relevante para a defini¢do da modalidade

3.21. Apos essa verificagdo identifica-se o objeto de contratagdo como OBRA,
se mostra adequada a ado¢do da modalidade da concorréncia, nos termos do art. 28, 1l ¢/c o art.
29 e seu paragrafo unico da Lei n® 14.133/21.

3.22. De toda sorte, ressalta-se que prevalece o enquadramento técnico a ser
ratificado ou retificado pelo setor técnico competente, através da apresentagdo das
DECLARAGCOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS, a ser preenchida pelos profissionais de

Engenharia do Municipio.

4. DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL:
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE.

4.1. As contratagdes governamentais devem estabelecer critérios que
promovam o desenvolvimento nacional sustentdvel. Assim, as agdes da Administragdo devem
ser especialmente voltadas para a redu¢do do consumo e para a aquisi¢do preferencial de
produtos inseridos no conceito de economia circular ou que representem menor impacto
ambiental, a exemplo dos produtos reciclados e/ou reciclaveis (arts. 5° e 11 da Lei n. 14.133,
de 2021, c/c art. 7°, X1, da Lei n® 12.305, de 2010).

4.2. No planejamento da contratagdo devem ser observados determinados
pressupostos, entre eles a especificagdo do objeto de acordo com critérios de sustentabilidade,
a existéncia de obrigagdes a serem cumpridas durante o fornecimento e o recolhimento dos
produtos, bem como a incidéncia de normas especiais de comercializagdo ou de licenciamento
de atividades (ex.: registro no Cadastro Técnico Federal - CTF), que sdo requisitos previstos

na legislagdo de regéncia ou em leis especiais(ex.: arts. 66 e 67,1V, da Lein. 14.133, de 2021).
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4.3. Sido aspectos indispensaveis do planejamento da contratagio a
abordagem econdmica, social, ambiental e cultural das a¢des de sustentabilidade. O 6rgio
assessorado deve: a) avaliar se ha incidéncia de critérios de sustentabilidade no caso concreto;
b) indicar as dimensdes dessa incidéncia; e ¢) definir condigdes para sua aplicagdo. E de
fundamental importincia consultar o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis/AGU, no
qual podem ser extraidos subsidios orientadores das agdes de sustentabilidade.

4.4. Na escolha de produtos, nos termos do inciso XI do art. 7° da Lei n.
12.305, de 2010, deve-se priorizar: produtos que podem gerar menos perdas; ser reciclaveis;
ser mais durdveis; que possuam menos substdncias toxicas ou prejudiciais a salde; e que
consumam menos recursos naturais na sua produgdo.

4.5. Naespecificagdo técnica do objeto a ser adquirido, recomenda-se, como
subsidio, a utilizagdo do Catdlogo de Materiais Sustentdveis do Ministério da Economia. O
CATMAT Sustentavel permite identificar itens de materiais sustentdveis que poderdo ser
adquiridos em substituigdo a itens similares.

4.6.  Acresca-se que ¢ obrigagdo do gestor publico, antes do encaminhamento
do processo administrativo para parecer juridico, a consulta e a inser¢do nas minutas
correspondentes das previsdes legais constantes no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis, o qual ja foi citado como exemplo de boa pratica administrativa pelo Tribunal de
Contas da Unido, conforme acorddo 1056/2017-Plenario.

4.7. Registre-se que had possibilidade, mediante motivagdo administrativa
constante do processo administrativo, de serem inseridos outros requisitos de sustentabilidade
além dos legalmente, desde que observados os demais principios licitatorios.

4.8. Em sintese, no tocante a promogdo do desenvolvimento nacional
sustentavel deverdo ser tomados os seguintes cuidados gerais pelos gestores publicos em
aquisi¢des: a) definir os critérios sustentdveis objetivamente, e em adequagio ao objeto da
contratagdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigagdo da contratada ou
requisito previsto em lei especial b) verificar se os critérios sustentdveis especificados
preservam o carater competitivo do certame; e, ¢) verificar o alinhamento da contratagdo com
o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

4.9. Cabe ao orgdo assessorado a verificagdo técnica dos critérios de
sustentabilidade aplicaveis aos bens a serem adquiridos e servigos a serem contratados. Se a

Administra¢do entender que a contratagdo ndo se sujeita aos critérios de sustentabilidade ou
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que as especificacdes de sustentabilidade restringem indevidamente a competigdo em dado
mercado, deverd apresentar a devida justificativa.

4.10. Neste sentido, existe entendimento consolidado em ambito federal,
conforme PARECER 01/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pela Consultoria-Geral da Unido
(DESPACHO n. 00525/2021/GAB/CGU/AGU):

1. Os 6rgdos e entidades que compdem a administragdo publica sdo obrigados a

adotar critérios e praticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade

nas contratagdes publicas, nas fases de planejamento, selecdo de fornecedor,
execu¢do contratual, fiscalizagdo e na gestdo dos residuos sélidos;

II. A impossibilidade de adogdo de tais critérios e praticas de sustentabilidade
nas contratagdes publicas deverd ser justificada pelo gestor competente nos
autos do processo administrativo, com a indicagao das pertinentes razoes de fato
e/ou direito;

I1I. Recomenda-se aos agentes da administragdo publica federal encarregados
de realizar contratagdes publicas, que, no exercicio de suas atribuig¢des
funcionais, consultem o Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis da
Advocacia-Geral da Unido.

4.11. Estabelecidas estas orientagdes introdutérias, e observadas as
peculiaridades de cada Ente, imprescindiveis para compreensdo da amplitude do tema, segue-
se detalhamento no tocante as providéncias em relagdo ao desenvolvimento sustentdvel no
Estudo Técnico Preliminar; na descri¢do da necessidade da contratagdo; no levantamento de
mercado e a consideragio da vantajosidade, na defini¢do do objeto, Plano Diretor de Logistica
Sustentdvel e em relagdo ao Projeto Bésico (esse ultimo se vier a ser adotado pelo Municipio
futuramente).

4.12. Feitas essas consideragdes, verifica-se que o setor responsavel, como um
dos requisitos da contratagio, dispds nas DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS,
item 21, fl. 382 dos autos, informou que seguiu a PLANO DE LOGISTICA SUSTENTAVEL
DO ESTADO DO PARANA, motivo que ndo tem esse 6rgéo juridico, além do supra deduzido,

outras recomendagdes sobre o tema.
5. PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

5.1. A Lein®14.133, de 2021, estabeleceu que fase preparatoria do processo
licitatério € caracterizada pelo planejamegto e deve compatibilizar-se com o plano de

contratagdes anual de que trata o inciso VI ‘gio caput do art. 12 da referida lei e com as leis

|
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orgamentarias, bem como abordar todas as consideracdes técnicas, mercadologicas e de gestio
que podem interferir na contratagdo, conforme previsto no caput do art. 18.
5.2. Oartigo 18 da Lein® 14.133, de 2021, elenca providéncias e documentos

que devem instruir a fase de planejamento, conforme abaixo transcrito:

Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatorio ¢
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o
plano de contratagées anual de que trata o inciso VII do caput
do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, € com as leis
or¢amentarias, bem como abordar todas as consideragdes
técnicas, mercadologicas e de gestio que podem interferir na
contrata¢do, compreendidos:

| - A descrigdo da necessidade da contratagdo fundamentada
em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse
publico envolvido;

II - A definigdo do objeto para o atendimento da necessidade,
por meio de termo de referéncia, anteprojeto, projeto bésico ou
projeto executivo, conforme o caso;

I1I - a defini¢do das condigdes de execucdo e pagamento,
das garantias exigidas e ofertadas e das condicdes de
recebimento;

IV - O orcamento estimado, com as composigdes dos
pregos utilizados para sua formagéo;

V - A elaboragdo do edital de licitagdo;

VI - A elaboragdio de minuta de contrato, quando
necessaria, que constara obrigatoriamente como anexo do edital
de licitagio;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestagdo de
servigos ou de execugdo de obras e servigos de engenharia,
observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitagdo, o critério de julgamento,
o modo de disputa ¢ a adequagdo ¢ eficiéncia da forma de
combinagdo desses pardmetros, para os fins de selecdo da
o proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso

para a Administragdo Publica, considerado todo o ciclo de vida
do objeto;

IX - A motivagdo circunstanciada das condicées do
edital, tais como justificativa de exigéncias de qualificacdo
técnica, mediante indicacdo das parcelas de maior relevancia
técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagio
economico-financeira, justificativa dos critérios de
pontuagdo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagées
com julgamento por melhor técnica ou técnica e preco, e
justificativa das regras pertinentes a participacio de
empresas em consorcio;

X - A andlise dos riscos que possam comprometer 0 sucesso
da licitagdo e a boa execugdo contratual;
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X1 - a motivagdo sobre o momento da divulgagio do
or¢amento da licita¢do, observado o art. 24 desta Lei.
(grifou-se)

5.3. Referido dispositivo ¢ complementado por seu paragrafo primeiro, que
dispdes sobre os elementos do Estudo Técnico Preliminar. De uma forma bem abrangente, o
planejamento da contratagdo pressupde que a propria necessidade administrativa seja
investigada, a fim de se compreender o que fundamenta a requisigdo administrativa.

5.4. Neste sentido, ressalte-se que a identificacio da necessidade
administrativa deve considerar também o desenvolvimento nacional sustentdvel, que ¢é
principio e objetivo das licitagdes (artigo 5° e artigo 11, IV, da Lei n® 14.133, de 2021),
conforme detalhamentos abaixo.

5.5. Uma vez identificada a necessidade que antecede o pedido realizado,
pode-se entdo buscar solugdes disponiveis no mercado para atender referida necessidade, que
inclusive podem se diferenciar do pedido inicial. Encontrada a melhor solugéo, caso disponivel
mais de uma, ai sim inicia-se a etapa de estudé-la, para o fim de definir o objeto licitatorio e
todos os seus contornos. Em linhas gerais, a instrugdo do processo licitatério deve revelar esse

encadeamento logico.

6. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.

6.1. O Estudo Técnico Preliminar — ETP da contratagdo deve conter, de
forma fundamentada, a descri¢do da necessidade da contratagdio, com especial atengdo a
demonstragdo do interesse publico envolvido. Também € preciso que sejam abordadas as
consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo.

6.2. Oartigo 18, § 1° da Lein® 14.133, de 2021, apresenta os elementos que

devem ser considerados na elaboragao do ETP:

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do
caput deste artigo devera evidenciar o problema a ser resolvido
e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliagdo da
viabilidade técnica e econémica da contratagdo, e conterd os
seguintes elementos:

I - Descri¢do da necessidade da contratagdo, considerado o
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico;

Il - Demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de
contratagdes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o
seu alinhamento gom o planejamento da Administragdo;

41y



[I1 - requisitos da contratagdo;

IV - Estimativas das quantidades para a contratagdo,
acompanhadas das memorias de célculo e dos documentos que
lhes ddo suporte, que considerem interdependéncias com outras
contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala;

V - Levantamento de mercado, que consiste na analise das
alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da
escolha do tipo de solugéo a contratar;

VI - Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos
precos unitarios referenciais, das memorias de célculo e dos
documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo
classificado, se a Administragdo optar por preservar o seu sigilo
até a conclusdo da licitagdo;

VII - descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das
exigéncias relacionadas a manutengdo e a assisténcia técnica,
quando for o caso;

VII - justificativas para o parcelamento ou ndo da
contratagdo;

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis;

X - Providéncias a serem adotadas pela Administragdo
previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto a
capacitag@o de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e
gestdo contratual;

X1 - contratagdes correlatas e/ou interdependentes;

XIT - descrigdo de possiveis impactos ambientais e
respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica
reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos,
quando aplicavel;

XII - posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da
contrata¢do para o atendimento da necessidade a que se destina.

6.3. E certo que o ETP devera conter ao menos os elementos previstos nos
incisos I, IV, VI, VIII e XIII, acima, conforme expressamente exigido pelo §2° da referida
norma. Quando ndo contemplar os demais elementos previstos no art. 18, §1° deverd a
Administragdo apresentar as devidas justificativas. No tocante ao inciso XII, o Guia Nacional
de Contratagdes Sustentaveis/AGU apresenta diversas orientagdes juridicas, a serem

consultadas e observadas sempre que incidentes ao caso concreto.

6.4. Além das exigéncias da Lei n. 14.133, de 2022, deve a Administragdo
observar as regras constantes no art. 17, do Decreto 313 de 2024, que dispde sobre a elaboragdo

dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisi¢do de bens e a contratagdo de servigos
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e obras, no ambito da administragio plblica direta, autarquica e fundacional, e sobre a

elaboracio do ETP.

6.5. O Municipio editou o Decreto 313 de 2024, no Titulo III — Das Obras
Servigos de Engenharia, Segdo I do Estudo Técnico Preliminar estabeleceu critérios para a

Elaboragdao de ETP, conforme abaixo descrito:
TITULO III
DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
Secdo |
Do Estudo Técnico Preliminar

Art. 270. O estudo técnico preliminar devera ser realizado por profissional. ou
por equipe ou comissdo de profissionais com prerrogativa legal na area de
engenharia ou arquitetura, de acordo com regulamentagéo federal das referidas
profissdes, ou por equipe técnica coordenada por profissional com essas
caracteristicas. Art. 271. A equipe técnica responsavel pela elaboragdo do estudo
técnico preliminar devera realizar vistoria, in loco, da 4rea onde se pretende
executar a obra de engenharia e/ou arquitetura, para que obtenha todas as
informagdes necessarias e suficientes para orientar o planejamento, contendo,

no minimo, os seguintes elementos:
I - A localizagdo do empreendimento;

I - O croqui da 4rea com as caracteristicas e dimensoes necessdrias, com as
coordenadas georreferenciadas, de modo a se obter a conformagdo geométrica

com medidas e demais caracteristicas, e indicagio do norte geogréfico:
[II - a conformagdo altimétrica, quando couber;

IV - A documentagdio fotografica da area onde serd construida a obra de

engenharia e/ou arquitetura; V - a identificagdo e titularidade dos terrenos;
VI - O programa de necessidades, na forma do art. 439 deste Regulamento;
VII - a natureza e finalidade da obra de engenharia e/ou arquitetura;

VIII - a existéncia de servigos publicos, no caso de obras de edificagdes:;
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IX - A estimativa, aferida mediante metodologia expedita ou paramétrica, dos
pregos dos estudos, projetos, da preparagdo da drea, da obra, considerando para

fins de planejamento orgamentario e financeiro, inclusive possiveis reajustes;

X - A avaliagio prévia de impactos de vizinhanga, quando exigida pela

legislagdo aplicavel;
XI - a avaliagdo prévia de trafego, no caso de vias terrestres;
XII - o estudo de viabilidade conforme o art. 438 deste Regulamento;

XIII - andlise técnica sobre a viabilidade, ou ndo, de parcelamento do

empreendimento;

XIV - andlise a respeito das escolhas técnicas referentes a economicidade da

manutengdo do empreendimento;

XV - Levantamento das alternativas, metodologias, e a justificativa técnica e

econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar;

XVI - descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros
recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e

refugos, quando aplicavel;

XVII - posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o

atendimento da necessidade a que se destina;

§ 1° Em carater excepcional, devidamente justificada a auséncia de prejuizo a
analise precisa dos dados e dos elementos previstos nos incisos do caput deste

artigo, a vistoria do terreno in loco podera ser dispensada pela equipe técnica.

§ 2° A Administragdo devera realizar andlise prévia ambiental a respeito da

possibilidade de utilizagdo da area para os fins pretendidos.

§ 3° Além dos custos relativos aos projetos e a obra de engenharia e/ou
arquitetura, a Administragdo, em sua andlise de viabilidade, deverd estimar e
considerar os custos de implantagdo, operagfo e manutengéo anual, relativos aos
recursos materiais € humanos necessérios ao pleno funcionamento da finalidade

que demandou a construgdo do empreendimento.
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§ 4° Paralelamente ao planejamento da execugdo da obra em si, a Administragdo
devera dar inicio as providéncias necessarias ao pleno funcionamento do
empreendimento, incluindo as fases de implantagdo, operagdo e manutengdo

anual.

Art. 272. O estudo técnico preliminar deverd conter, no caso de obras de
engenharia e/ou arquitetura, estudo de viabilidade, o qual deve promover, no
minimo:

I - a selegdo e a recomendagdo de alternativas para a concepgéo dos projetos, de
forma a permitir verificar se o programa, terreno, legislagdo, custos e
investimentos sdo executdveis e compativeis com os objetivos do érgdo ou

entidade;

Il - A analise do impacto socioeconémico, socioambiental, sociocultural ¢

sociopolitico do empreendimento.

Art. 273. O estudo de viabilidade sera realizado em fungdo da area apresentada
e pelo seu entorno, podendo, em caso de se concluir pela inviabilidade da

construgdo na drea, ser realizada a indicag@o de nova alternativa locacional.

§ 1° A documentagio relativa a area onde sera implantado o empreendimento

deve ser analisada pela assessoria técnica municipal.

§ 2° A escolha deve recair em drea compativel com o que se pretende construir,
tanto em suas dimensdes como em localizagdo, de forma a minimizar, pelas suas
caracteristicas, em especial pela sua topografia, dispéndios a mais para a
Administragdo, tais como terraplenagem, gastos com ampliagdo da rede de
energia, telefone, 4gua e esgoto, além da existéncia e condigdes das vias de
acesso, da existéncia ou ndo de fornecedores de materiais de construg¢do e mao

de obra.

§ 3° O estudo de viabilidade deve verificar a acessibilidade ao empreendimento
publico, entendida essa como a capacidade de locomogdo dos individuos, a pé
ou por outros meios de transporte, os custos, a disponibilidade de tempo, as

redes vidrias, as distdncias dos percursos e os obstaculos topogréficos,

urbanisticos e arquitetonicos. \
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§ 4° O estudo de viabilidade deve contemplar o levantamento e anélise fisica
dos condicionantes do entorno, o levantamento e a analise das restricdes e
possibilidades das legislagdes especificas na esfera municipal, estadual e

federal.

§ 5° Verificando a pertinéncia do pedido para a execugdo da obra ou servigos de
engenharia e/ou arquitetura e a viabilidade orgamentdria financeira, a autoridade

maxima, se aprovar, a encaminhara para o inicio do estudo técnico preliminar.

Art. 274. O programa de necessidades a ser definido a fim de adequa-lo aos

recursos que estardo disponiveis devera conter, dentre outros aspectos:
[ - O fim a que se destina a obra ou servi¢o de engenharia;

Il - A caracterizagdo dos futuros usudrios, contextualizando-os no ambiente ou

espago projetado, e quantificando-os;

Il - a nomeagdo dos respectivos ambientes ou espagos, caracterizando as
atividades funcionais que serdo desenvolvidas, de acordo com normativas,

legislagdo e orientagdes;

IV - A verificagdo da necessidade de ambientes ou espagos complementares
para o desenvolvimento das atividades especificas, bem como dreas de

circulagdo e ligagdo entre os ambientes e os espagos publicos;

V - A determinagdo da caracterizagdo construtiva, de acordo com a realidade
requerida pelo padriio determinado, indicando os provédveis materiais a serem

empregados;

VI - Estabelecer as relagdes espaciais entre os ambientes, promovendo uma
setorizagdo, quando couber;

VII - determinar as necessidades de diferentes pisos, quando couber;

VIII - as dimensdes aproximadas necessarias;

IX - Especificar as dimensdes prévias dos equipamentos e do mobilidrio a ser
utilizado, verificar as relagdes entre os espagos construidos e o paisagismo, para

subsidiar a futura implantag@o;
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X - Indicar as necessidades do conforto ambiental, orientando para uma
construgdo sustentavel. Paragrafo tnico. Em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratagdo de obras e servicos comuns de engenharia, se
demonstrada a inexisténcia de prejuizo para a afericgio dos padroes de
desempenho e qualidades almejadas, na especificagdo do objeto poderdo ser

dispensados a elaboragéo de projetos arquitetonicos e complementares.

6.6.  No presente caso, os servidores da drea técnica e requisitante elaboraram
o estudo técnico preliminar (fl. 19 a 22). Apesar de se mostrar sintético, trata-se de um
documento eminentemente técnico, cuja avaliagdo cabe, em ultima instancia, ao proprio orgio
assistido. No geral, aparentemente, 0 ETP contém as previsdes necessarias, relacionadas no art.
18, §1° da Lei n® 14.133, de 2021, sendo recomendavel que o érgio assessorado se manifeste

sobre o atendimento dos requisitos acima.
7. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

7.1. A identifica¢do da necessidade da contratagfo € o primeiro aspecto a ser
abordado em um estudo técnico preliminar, justamente para permitir a reflexdo sobre os
motivos pelos quais determinada contratagdo foi solicitada, investigando assim qual a
necessidade final a ser atendida, que pode inclusive ser distinta a depender da finalidade do

6rgdo ou entidade, ainda que o objeto indicado pelo setor requisitante seja 0 mesmo.

7.2.  Essainvestigagdo inicial € expressamente demandada no art. 18, [ e §1°,
I da NLLC, jé reproduzidos no presente parecer. Trata-se de etapa fundamental do processo,
por meio da qual o problema colocado para a Administragdo pode vir a ser compreendido sob
outra perspectiva e assim contribuir para que outras solugdes se mostrem propicias a atender a
demanda, quando se passar & fase de levantamento de mercado, tratada mais a frente. A clareza

da necessidade administrativa ¢ a base para possiveis inovagdes.

7.3. Também por meio dela é possivel fazer uma reflexdo para extrair quais
0s requisitos essenciais sem os quais a necessidade ndo seria atendida. Trata-se de requisitos
da propria necessidade, portanto, e ndo de eventuais solugdes a serem adotadas, até porque,

nessa primeira etapa, ainda ndo se sabe quais as solugdes disponiveis. Nesse sentido, o art. 18,
\
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§1° da Lei n. 14.133, de 2022, que estabelece os elementos do ETP, prevé os requisitos da
contratagdo no seu inciso IlI, enquanto o levantamento de mercado (quando se buscam as

solugdes disponiveis) somente no inciso V.

7.4. Além disso, a descri¢do da necessidade de contratagdo deve conter

manifestagdo acerca da essencialidade e interesse publico da contratagdo, para os fins do

previsto no art. 3° do Decreto n® 8.540/2015, a ser interpretado em consonancia com a Lei n.
14.133, de 2022, devendo portanto ser avaliado o interesse publico também na perspectiva de
se havera impacto ambiental negativo decorrente da contratagio e se ha opgdes que atendam
ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel, considerando o ciclo de vida do objeto

(artigo 11, I, Lei n. 14.133, de 2021)

7.5.  Feito esse registro, € certo que ndo cabe ao o6rgdo juridico adentrar ao
mérito (oportunidade e conveniéncia) das razdes do Administrador, principalmente nesse
contexto em que prevalece a tecnicidade do assunto. O papel do 6rgdo juridico é recomendar
que essa reflexdo sobre a necessidade administrativa seja efetivamente realizada, orientando o
orgdo assistido a registra-la nos autos, caso ndo o tenha sido, ou entdo a aperfeigoé-la, na

hipdtese de ela se revelar insuficiente ou desarrazoada.

7.6. Sem prejuizo dessa constatagdo, observa-se que, no caso concreto, o
orgdo descreveu a necessidade administrativa: reforma e ampliagdo do Pronto Atendimento
Municipal, ndo havendo, portanto, a identificagdo da necessidade que precisa suprir, mas como

sera suprida a necessidade, sendo necessario adequagio neste tocante.
8. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

8.1. Uma vez identificada a necessidade administrativa, o préximo passo €
buscar solugdes que tenham o potencial de atendé-la. Ndo se trata, portanto, de realizar
estimativa de pregos, e sim estudar as praticas do mercado e de outros 6rgéos e entidades
plblicas, a fim de verificar se existe alguma outra solugdo para atender & necessidade
administrativa ou entdo novas metodologias de execugdo/contratagdo que gerem ganhos de

produtividade ou economia para a Administragio.

8.2.  Oartigo 9° III, “a” a “d” da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 58, de 8

de agosto de 2022 indica algumas opgdes para rﬁ?lizar essa busca e o art. 12 estabelece que “os
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orgdos e entidades deverdo pesquisar, no Sistema ETP Digital, os ETP de outras unidades,
como forma de identificar solugdes semelhantes que possam se adequar a demanda da

Administra¢do.”

8.3. Jaoart. 44 da Lei n® 14.133, de 2021, determina que a Administracdo
promova a avaliagdo dos custos e beneficios das opgdes de compra e locagdo de bens, quando
ambas as solugdes foram viaveis, de modo a indicar a alternativa que se revelou mais vantajosa
no caso concreto. Neste ponto, ressalte-se que a vantajosidade deve considerar o ciclo de vida

do objeto, nos termos dos artigos 11, I e 18, VIII, da mesma lei.

8.4.  Assim, essa prospecgdo e avaliagdo devera ser realizada, ainda que leve
a conclusdo de que as metodologias ja tradicionalmente empregadas em contratagdes anteriores
sd0 as mais aptas a satisfagdo da necessidade administrativa. Seja qual for a soluc¢do adotada,

sua escolha deve ser expressamente motivada nos autos.

8.5. Em vista do exposto, registra-se que no caso concreto, o 6rgdo ndo
realizou a busca por solugdes de mercado, ndo tendo justificado, entretanto, recomendando-
se que o faga, o que pode inclusive alterar o proprio objeto licitatorio, em se encontrando uma

solugdo mais adequada a necessidade administrativa.

9. DEFINICAO DO OBJETO

9.1. Uma vez investigada a necessidade administrativa que origina o pedido
de contratagdo e depois de encontrada a solugdo mais adequada para atendé-la, a Administragio
passaré ento a se diferenciar dos particulares em geral porque devera entdo descrever referida
solugdo, convertendo-a no objeto licitatorio. A finalidade principal desta etapa é propiciar que
a propria Administragdo incremente seus conhecimentos sobre o objeto, distinguindo suas
caracteristicas principais, para entdo, por meio da descrigdo, possibilitar que todos os
fornecedores da solugdo escolhida venham a saber do interesse administrativo em uma futura

contratagdo.

9.2.  Bem por isso, o aumento do nivel de detalhamento da especificagdo do
objeto influi inversamente no universo de fornecedores aptos a atender a demanda, reduzindo-
o. Consequentemente, a caracterizagfo excessivamente pormenorizada podera conduzir a um

inico ou nenhum fornecedor, ao passo que a gspecificagdo por demais genérica ou singela
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podera ampliar as opgdes no mercado, porém para objeto cujas caracteristicas ndo atendam

plenamente as necessidades efetivas da Administragdo, frustrando a finalidade da contratagdo.

9.3. De acordo com o art. 18, caput, da Lei n. 14.133, de 2021, a fase de

planejamento deve abordar todas as consideracdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que

podem interferir na contratagdo, sendo certo que a definigdo do objeto, modelo de execugdo e
gestdo do contrato devem levar em consideragdo cada um desses aspectos. Os critérios de
sustentabilidade previstos em leis, decretos e outras normas infralegais devero ser inseridos
na especificagdo do objeto sempre que obrigatdrios, encontrando-se orientagdes juridicas sobre

o tema no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis/AGU.

9.4.  No que tange as consideragdes técnicas, a especificagdo do objeto deve
considerar as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, quanto a requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia

e seguranga, nos termos do art. 1° da Lei n® 4.150, de 1962.

9.5. Portanto, o gestor deverd tomar as cautelas necessdrias para assegurar
que as especificagdes correspondam aquelas essenciais ao bem, sem as quais ndo poderdo ser
atendidas as necessidades da Administragio, evitando por outro lado, detalhes considerados

supérfluos ou desnecessarios, que possam limitar a competi¢do indevidamente.

9.6. Por fim, deve a Administragdo indicar se o objeto que serd contratado
esta contemplado no catalogo eletronico de padronizagdo de compras, servigos € obras, no
ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, conforme Portaria
Seges/ME n° 938, de 2 de fevereiro de 2022, aplicdvel em ambito municipal, pelo art. 466 do
Decreto Municipal 313 de 2024.

9.7. No caso dos autos e a despeito da tecnicidade do assunto, aparentemente

0 6rgdo o definiu o objeto de forma a contemplar os elementos acima.

10. PARCELAMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO

10.1. Via de regra, as aquisi¢gdes da Administragdo Publica devem atender ao
principio do parcelamento, que devera ser adotado quando for tecnicamente vidvel e

economicamente vantajoso, conforme artigo'd0, inciso V, alinea b, da Lei n® 14.133, de 2021:
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Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de
consumo anual e observar o seguinte:

()

V - Atendimento aos principios:

a) da padronizagdo, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas,
técnicas ou de desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viivel e economicamente
vantajoso;

c) da responsabilidade fiscal, mediante a comparagdo da despesa estimada com
a prevista no orgamento.

(...) (grifou-se)

10.2. Ocorre que o parcelamento deve ser adotado levando-se em
consideragdo alguns critérios objetivos, descritos no §2° do dispositivo citado: Por outro lado,
ha situagdes em que a lei expressamente restringe a possibilidade de parcelamento do objeto,
conforme situagdes descritas no mesmo art. 40, em seu paragrafo terceiro:

§ 3° O parcelamento ndo serd adotado quando:

I - A economia de escala, a redugédo de custos de gestdo de contratos ou a maior

vantagem na contratacdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

IT - O objeto a ser contratado configurar sistema tnico e integrado e houver a
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

IIT - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor

exclusivo
10.3.  Como critério conceitual, o artigo 87 do Codigo Civil preceitua:

Bens divisiveis sdo os que se podem fracionar sem alteragdo na sua substancia,

diminuigdo considerdvel de valor, ou prejuizo do uso a que se destinam.

10.4. Em vista disso, e de uma forma geral, as licitagdes em que o objeto é
disposto em um item apenas, ou em que os varios objetos sdo dispostos em varios itens, com
disputa e adjudicagdo independentes entre si, tendem a observar o principio do parcelamento,
desde que cada um dos objetos dos itens seja considerado indivisiveis, o que deve ser

esclarecido pelo orgéo.

10.5. Por outro lado, a disposi¢do de um objeto em tese indivisivel em um
mesmo item (como nos casos de aquisi¢do com instalagdo, por exemplo), ou a agregagdo de
itens em um grupo, pode vir a caracterizar a ndo observancia do referido principio,

demandando, necessariamente, justificativa por parte do 6rgdo ou entidade.
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10.6. Ainda nesse tocante, a agregacdo de itens em grupo para julgamento da
proposta pelo menor prego global do grupo pode vir a comprometer a selegio da proposta
efetivamente mais vantajosa, caso seja possivel a contratagio de itens isolados e a ndo

contratagio de outros.

10.7. De qualquer forma, a decisdo final envolve contornos técnicos e
gerenciais especificos, a serem pormenorizados pelo 6rgdo contratante, mediante justificativa
baseada nos elementos legalmente definidos, recomenda-se ao setor técnico que reafirme a

regularidade técnica para o ndo parcelamento dos servigos.

11. INSTRUMENTOS DE GOVERNANCA - PCA, PLS E OUTROS

11.1. De acordo como do artigo 18 da Lei n° 14.133, de 2021, a fase

preparatoria da licitagdo deve compatibilizar-se com o plano de contratagdes anual.

Art. 12. No processo licitatorio, observar-se-a o seguinte:

(...)

VII - a partir de documentos de formalizagdo de demandas, os 6rgdos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratagdes dos orgdos ¢ entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a
elaboracdo das respectivas leis orgamentdrias.

11.2.  Em &mbito Federal, compreende-se que o PCA constitui instrumento de
governanga descrito na Portaria Seges/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, dispde sobre a
governancga das contratagdes publicas no dmbito de toda a Administragdo Publica federal. Por
elucidativo, segue transcri¢do do art. 6° que elenca os instrumentos de governanga em
contratagdes publicas:

Art. 6° Sdo instrumentos de governanga nas contratagdes publicas, dentre outros:

| - Plano Diretor de Logistica Sustentdvel - PLS;

II - Plano de Contratagdes Anual;

III - Politica de gestdo de estoques;

IV - Politica de compras compartilhadas;

V - Gestdo por competéncias;

VI - Politica de interagdo com o mercado;
VII - Gestdo de riscos e contrple preventivo;
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VIII - Diretrizes para a gestao dos contratos; e

IX - Definigio de estrutura da drea de contratagdes publicas.
Paragrafo tnico. Os instrumentos de governanga de que trata este artigo devem
estar alinhados entre si.

11.3. E certo que o administrador publico deve demonstrar que a contratagio
pretendida esta alinhada aos instrumentos e as diretrizes definidas no normativo acima citado.
Em que pese as disposi¢des da Unido, no Decreto Municipal 313, de 2024, houve a
contemplagdo nos artigos 16 e seguintes dos instrumentos de planejamento: ETP (art. 17),
Termo de Referéncia (Art. 20), Centralizagdo dos Procedimentos de Aquisigdo de Bens e
Servigos (Art. 21), PCA (Art. 22), vedagdo & artigos luxo (art. 27), Observancia da Legalidade

Orgamentaria (Art. 30) e utilizagdo de catdlogo eletronico padronizado (art. 36).

11.4.  Sem prejuizo da orientagdo acima, convém tecer algumas consideragoes

sobre os instrumentos de governanga abaixo indicados.

12. PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - PCA

12.1. O Decreto n® 313, de 2024, regulamentou o Plano de Contratagdes Anual
— PCA, assim como instituiu o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes,
tendo imposto aos orgdos e as entidades a obrigatoriedade de elaboragdo, até a primeira
quinzena de maio de cada exercicio, de planos de contratagdes anual, os quais conterdo todas

as contratagdes que pretendem realizar no exercicio subsequente.

12.2. E certo que o PCA deve ser divulgado e mantido a disposigdo do publico
em sitio eletrdnico oficial e devera ser observado na realizagio de licitagdes e na execugdo dos

contratos, conforme artigo 12, §1°, da Lei n® 14.133, de 2022.

12.3. Convém lembrar que, de acordo com o artigo 25 do Decreto n® 313 de
2024, incumbe ao setor de contratagdes a verificagdo de que a demanda esta contemplada no
plano de contratagdes, devendo tal informagdo constar de forma expressa na fase de
planejamento, o que deve ser feito no Estudo Técnico Preliminar, conforme expressamente

prevé o art. 18, §1°, inciso II.

12.4. No caso concreto, a Administragdo ndo registrou se a demanda esta

devidamente contemplada no PCA do 6rgdo, sendo conveniente ressaltar que a contemplagio
\
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¢ requisito necessario para a aplicagdo da Lei de Licitagdes — 14.133 de 2021, instrumento de

governanca de responsabilidade do gestor, cuja omissdo enseja responsabilizagdo.

13. PLANO DIRETOR DE LOGISTICA SUSTENTAVEL - PLS E
DEFINICAO DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE NAS AQUISICOES

13.1. O Municipio ndo possui Plano Diretor de Logistica Sustentavel — PLS,
sendo que devera julgar conveniente a adogdo desse instrumento de governanga, vinculado ao
planejamento estratégico do orgdo ou entidade, ou instrumento equivalente, e as leis
orgamentdrias, que estabelece a estratégia das contratagdes e da logistica no dmbito do 6rgéo
ou entidade, considerando objetivos e agdes referentes a critérios de sustentabilidade, nas
dimensdes econdmica, social, ambiental e cultural, a luz do que dispde o art. 5°, caput, art. 11,
IV, e art. 144 da Lei 14.133, de 2021 constitui uma diretriz de utilizagdo e aplicagdo da Lei
14.133, de 2021, art. 16, inciso IV, do Decreto Municipal 313 de 2024.

13.2. Observa-se que o Decreto Municipal 313 de 2021, no art. 19, art. 249 do
Decreto 313 de 2024, observar-se-4 necessidade de verificar a criagdo de Diretrizes de
Logistica Sustentavel, sendo esse instrumento de governanga devera ser criado pela autoridade

maxima, justificando, eventualmente, quando existente a sua ndo aplicagdo.

13.3. No caso concreto, a Administragdo ndo possui Diretrizes de Logistica
Sustentavel, ndo sendo possivel aferir se a demanda esta devidamente contemplada no PLS
do 6rgdo, pelos Agentes de Contratagio, Orgdo Licitante, e assessoria juridica. Observa-se,

contudo, que o Decreto Municipal e a Lei de Licitagdes preveem esses instrumentos, sendo que

ndo ¢ licito a adogdo de praticas ambientais insustentdveis. na hipétese de ficar demonstrado

no ETP.

13.4. Por isso, foram adotadas as Diretrizes de Logistica Sustentivel do
Estado do Parana, conforme mencionado no item 21 do DOCUMENTOS E
INFORMACOES TECNICAS, de fl. 382 dos autos.

14. ANALISE DE RISCOS
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14.1. O art. 18, inciso X, da Lei n° 14.133, de 2021, estabelece que o

planejamento da contratagdo devera contemplar a analise dos riscos.

14.2. No Portal de Compras do Governo Federal consta topico especialmente
dedicado a Identificagdo e Avaliag@o de Riscos, que oferece orienta¢des elaboradas base nas
premissas estabelecidas pela Lei n® 14.133, de 2021. E certo que tais recomendagdes devem

ser incorporadas no planejamento desta contratagio.

14.3.  Além disso, a Administragdo deve se atentar para a possibilidade de
inserir no contrato tépico destinado a Matriz de Riscos (art. 6° inciso XVII) e Matriz de
Alocagdo de Riscos (art. 103), o que deve ser feito com base em avaliagdo concreta, com
apresentagdo de justificativa, haja vista a possibilidade de elevagdo dos custos da contratagio.

Em caso de duvidas, esta unidade juridica poderé ser consultada.

14.4. O Decreto Municipal 313, 2024, fez remissGes a gestdo do risco nos art.
16, 17, §2°, 25, inciso X, art. 120, inciso IX, e da matriz de risco art. 124 do decreto. Portanto,

a andlise de risco ndo € estranha a Administragdo Piblica Municipal.

14.5. No caso concreto, a Administra¢do elaborou andlise de riscos, conforme

fl. 368 4 370 dos autos. sendo conveniente ressaltar que constitui obrigagio legal.

15. PROJETO BASICO

15.1. O Projeto Basico estd definido no inciso XXV, do art. 6°, da NLLC.

Estabelece o dispositivo o seguinte:

XXV - projeto basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou o
complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicagGes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica
e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que
possibilite a avaliagdo do custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de
execugdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos,
ensaios e analises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e
levantamentos necessérios para execugdo da solugdo escolhida;

b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a evitar, por ocasido da eIabor\a(;ﬁo do projeto executivo e da realizagdo das obras
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¢ montagem, a necessidade de reformulagdes ou variantes quanto a qualidade,
ao prego e ao prazo inicialmente definidos:

¢) identificagdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos
a incorporar & obra, bem como das suas especificagdes, de modo a assegurar os
melhores resultados para o empreendimento e a seguranga executiva na
utilizagdo do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os
perigos identificaveis, sem frustrar o carater competitivo para a sua execug¢ao;

d) informagdes que possibilitem o estudo e a defini¢do de métodos construtivos,
de instalagbes provisorias e de condigbes organizacionais para a obra, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugdo;

€) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra,
compreendidos a sua programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizag@o e outros dados necessérios em cada caso;

f) orgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos
de servigos e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatdrio
exclusivamente para os regimes de execugdo previstos nos incisos I L. [[I. IV e
VII do caput do art. 46 desta Lei;

15.2. Conforme verificamos na definigdo acima estabelecida o projeto basico
constitui documento que contempla as solugdes fundamentais e indispensaveis, ainda que ndo
completas e exaustivas, relativamente a uma obra, compondo a fase de planejamento da
contratagdo, conforme o Art. 18, inciso Il da NLLC.

15.3. Assim, cabe analisar se o Projeto Bésico possui todos os elementos que
o compdem. Ndo se trata de inovagdo, mas da inclusdo de levantamentos topograficos e
cadastrais, sondagens, ensaios e demais estudos para execug¢do da solugdo escolhida. A

Resolugdo n°. 04/2006', estabeleceu que as obras publicas deverdo possuir documentos de

L Art. 52 Todas as obras de engenharia em regime de execucdo indireta deverdo possuir os seguintes documentos
gerais de controle:

| — Referente aos estudos preliminares:

a) estudo de viabilidade, contendo as indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e econdmica e, quando necessario, o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento
(art. 69, inciso IX da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993).

Il - Referentes a fase de projeto:

a) ART’s dos projetos e orgamento componentes do projeto bésico (art.

12 da Lei Federal n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, earts. 13 e 17 da Lei Federal n® 5.194, de 24 de dezembro
de 1966);

b) projeto basico (art. 62, IX, da Lei Federal n® 8 .666/1993), conforme Orientagdo Técnica OT-IBR 001/2006 do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP;

c) orcamento detalhado em planilhas que expressem 3 composicdo de todos os seus custos unitdrios (art. 72, §
19, 1, da Lei Federal n® 8.666/1993);
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controle, incluindo o projeto bésico, conforme orientacdo técnica OT-IBR 001/2006 do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Puiblicas — IBRAOP.
15.4. O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, possui

vérias orientagdes técnicas que podem ser objeto de consulta:

A)  OT-IBR 001/2006 —- PROJETO BASICO;

B)  OT-IBR 002/2009 — OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA;

C)  OT - IBR 003/2011 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS
PUBLICAS;

d) cronograma fisico-financeiro da obra (arts. 72, § 28, IlI, 40, XIV, “b” e art. 55, IV, da Lei Federal n° 8.666/1993
e art. 63 da Lei Federal n® 4.320, de 17 de marco de 1964);

e) relatdrio de impactos ambientais e licengas ambientais, quando exigido pelos drgdos competentes (art. 12,
VII, da Lei Federal n° 8.666/1993 e Resolucdes CONAMA n° 01, de 23 de janeiro de 1986 e n°® 237, de 19 de
dezembro de 1977).

Il - referentes a utilizagdo de recursos de transferéncias voluntarias:

a) termo do convénio ou instrumento congénere e plano de trabalho com a devida autorizagdo legislativa (art.
116, § 12, da Lei Federal n° 8.666/1993 e Resolucdo TCE/PR n° 03, de 27 de julho de 2006);

b) prestacdes de contas parciais e final (art. 116 da Lei Federal n® 8.666/1993).

IV - Referentes a fase de licitagdo:

a) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orcamentarias e Lei de Orgamento Anual (art. 72 da Lei Federal n®
8.666/1993);

b) processo licitatério nos termos do art. 38 da Lei Federal n°® 8.666/1993.

V - Referentes a fase de execugdo do contrato:

a) projetos executivos com suas ART’s, devidamente aprovados pela autoridade competente (art. 72 da Lei
Federal n°® 8. 666/1993);

b) designagdo do fiscal do contrato (arts. 58 e 67 da Lei Federal n°® 8.666/1993);

c) designacdo do fiscal da obra, habilitado e credenciado junto ao CREA (arts. 58 e 67 da Lei Federal n°
8.666/1993 e Resolucdo CONFEA n° 345, de 27 de julho de 1990);

d) contrato ou outro instrumento habil (arts. 60 e 62 da Lei Federal n® 8.666/1993);

e) ART's de execugdo da obra (art. 12 da Lei Federal n® 6.496/1977);

f) documento de prestacio da garantia contratual oferecida para assegurar a plena execucdo do contrato,
quando cabivel (art. 56 da Lei Federal n° 8.666/1993);

g) ordem de inicio da obra (art. 55 da Lei Federal n° 8.666/1993);

h) matricula da obra junto ao INSS (instrugdo normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005);

i) alvara de construcdo (legislagdo municipal);

j) notas de empenhos (art. 61 da Lei Federal n°® 4.3 20/1964);

k) laudos de medicdo da obra, contendo a especificagdo e quantificagdo dos servigos executados, devidamente
datados e assinados pela fiscalizacdo (art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993);

1) notas fiscais e documentos comprobatérios das liquidagdes (art. 63 da Lei Federal n® 4.320/1964);

m) ordens de pagamentos (art. 64 da Lei Federal n® 4.320/1964);

n) registros proprios da obra contendo as anotagdes assinadas pela fiscalizacdo e pelo representante do
contratado, registrando todas as ocorréncias relacionadas & execugdo da obra e determinacfes quanto a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados (art. 67 da Lei Federal n® 8.666/1993);

o) documentac3o relativa as sancdes aplicadas ao contratado (arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n® 8.666/1993);
p) comprovantes de que o contratado se mantém em situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
(arts. 29, 71 e 55, Xlll, da Lei Federal n® 8.666/1993}\
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D) OT — IBR 004/2012 — PRECISAO DO ORCAMENTO DE OBRAS

PUBLICAS:

E) OT — IBR 005/2012 — METODOS E PROCEDIMENTOS PARA

APURACAO DE SOBREPRECO E SUPERFATURAMENTO EM OBRAS PUBLICAS;
F) OT - IBR 006/2016 — ANTEPROJETO DE ENGENHARIA;

G) OT - IBR 007/2018 — PROJETO DE SERVICOS DE LIMPEZA

URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS:
H) OT - IBR 008/2020 — Projeto Executivo

I) OT ~ IBR 009/2024 — Reequilibrio Econdmico-Financeiro de Contratos

de Obras e Servigos de Engenharia;

15.5. A Orientagdo Técnico 01/2006 estabelece elementos minimos que

deveram conter o Projeto Basico, a saber:

Tabela 6.1 - Edificagoes

Especialidade

Elemento

Contetido

Levantamento Tepografice

Desenho

e Levantamento plani-altimétrico

Sondagem

Desenho

» Locacdo dos furos

Memorial

» Descrigéo das caracteristicas do solo
« Perfil geolégico do terreno.

Projeto Afquitetonico

Desenho

e Situagao

« implantagdo com niveis

« Plantas baixas e de cobertura

« Cortes e elevagbes

« Detalhes (que possam influir no valor do orgamento)

« indicac&o de elementos existentes, a demolire a
executar, em caso de reforma efou ampliagéo.

Especificagéo

« Materiais, equipamentos, elementos, componentes
e sisternas construtives.

Projeto de Terraplenagem

Desenho

e implantag&o com indicagio dos niveis originais e
dos niveis propostos;

« Perfil longitudinal e segbes transversais tipo com
indicagao da situacéo original e da proposta e
definigao de taludes e contengéo de terra.

Memorial

e Célculo de volume de corte e aterro/Quadro
Resumo Corte/Aterro

Especificagéo

« Materiais de aterro

Projeto de Fundacoes

Désenho )

» Locacao, caracteristicas e dimensdes dos
elementos de fundacéo.

Memorial

» Método construtivo;
« Calculo de dimensionamento.
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Tabela 6.1 - Edificagbes (conciuséo)

Especialidade Elemento Conteudo
Projeto Estrutural Desenho » Planta baixa com langamento da estrutura com
cortes e elevacbes, se necessarios.
Especificagdo | « Materiais, componentes e sistemas construtivos.
Memorial * Método construtivo
» Calculo do dimensionamento
Projeto de Instalagdes Desenho « Planta baixa com marcagéo da rede de tubulagio
Hidraulicas (&gua, esgoto, aguas pluviais e drenagem),
prumadas e reservatéric;
» Esquema de distribuicio vertical.
Especificacdo | « Materiais;
» Equipamentos.
Memorial « Calculo do dimensionamento das tubulagtes e
reservatorio
Projeto de Instalagbes Desenho » Planta baixa com marcagao dos pontos, circuitos €
Elétricas tubulagdes;
 Diagrama unifilar.
Especificacdo | « Materiais
« Equipamentos
Memorial » Determinacdo do tipo de entrada de servigo,
» Calculo do dimensionamento.
Projeto de Instalactes Desenho » Planta baixa com marcacdo dos pontos e
Telefonicas tubulagbes
Especificagio | « Materiais
» Equipamentos
Projeto de Instalagbes de Desenho « Planta baixa indicando tubulagbes, prumadas,
Prevencao de Incéndio reservatério, caixas de hidrante e/ou
equipamentos.
Especificagdo | « Materiais
» Equipamentos
Memorial « Célculo do dimensionamento das tubulagbes e
reservatério
Projeto de Instalacoes Desenho = Planta baixa com marcagéo dos pontos e
Especiais (l6gicas,CFTV, tubulacbes
alarme, detecgéo de fumaga) | Especificacdo | « Materiais
» Equipamentos
Projeto de Instalagbes de Ar | Desenho « Planta baixa com marcag¢ao de dutos e
Condicionado equipamentos fixos (unidades condensadoras e
evaporadoras)
Especificagdo | « Materiais
» Equipamentos
Memorial « Calculo do dimensionamento dos equipamentos e
dos dutos
Projeto de Instalagao de Especificacdo | « Materiais
transporte vertical « Equipamentos
Memorial ¢ Calculo
Projeto de Paisagismo Desenho ¢ Implantacio com niveis

Especificacdo | e Espécies vegetais;

» Materiais e equipamentos.
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15.6.  Portanto, ndo houve significativa alteragio em relagdo aos elementos
técnicos que deveriam compor o Projeto Basico. Por isso, em que pese tenha sido apresentado
0 Projeto Basico como Termo de Referéncia, havera de compatibilizar e integrar os elementos
acima, no referido documento, sob o risco de ndo possuir os elementos minimos de prestagdo

de contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Parana (Art. 5° da Resolugdo n®. 04/2006
do TCE/PR).

15.7.  Observa-se que a Segdo III - Da Licitagdo para Contratagio de Obras e
Servigos de Engenharia, do Titulo 11l Das Obras e Servigos de Engenharia, enumera algumas

condicionantes, conforme abaixo referido:
Segdo Il Da Licitagdo para Contratagdio de Obras e Servigos de Engenharia

Art. 279. Antes de iniciar a fase externa do procedimento licitatorio devera haver
a competente autorizagdo do ¢rgdo ou entidade responsavel pela licitagdo do

projeto basico e/ou executivo.
Subsegdo I
Do Projeto Basico e Executivo

Art. 280. Todos os elementos que compdem o _projeto basico devem ser
elaborados por profissional legalmente habilitado, sendo indispensavel a

respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART e/ou Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT, identificagdo do autor e sua assinatura em

cada uma das pegas graficas e documentos produzidos.

Art. 281. Todo projeto basico deve apresentar contetidos suficientes e precisos,

tais como os descritos no desenho, no memorial descritivo, na especificacio

técnica, no orcamento ¢ no cronograma fisico-financeiro, representados em

elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade da obra de

engenharia e/ou arquitetura.

Art. 282. Para a correta aplicagdo as especificagdes do projeto bésico, a
indicagdo de marca ¢ modelo do material a ser utilizado em determinados

servigos, devera seguir as seguintes regras:

I - quando for adequada a utilizagdo de materiais para melhor atendimento do

interesse publico, funcionalidade ou sincronia entre materiais previstos nos
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célculos dos projetos, comprovada mediante justificativa técnica, devera ser
indicada a marca e modelo do material a ser utilizado no respectivo servigo, caso
a contratada encontre dificuldade no cumprimento da especificagdo de projeto,
serd necessdria a obtengdo de autorizagio da respectiva fiscalizagdo da obra e

do responsavel técnico pelo projeto;

II - Quando for adequada a utilizagdo de bens ou servigos, sem similaridade ou

de marcas, caracteristicas e especificagdes exclusivas, para melhor atendimento

do interesse publico, comprovada mediante justificativa técnica, devera ser

indicada a marca e modelo dos bens ou servigos;

Il - quando visar a facilitagdo da descri¢do do objeto, devera ser indicada a
es

marca e modelo do material a ser utilizado, seguida da expressdo “ou

equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade™;

IV - no que caso em que o contratado pretender ndo utilizar a marca € modelo
indicado no projeto, devera requerer ao agente responsével pela fiscalizagéo da
obra, com a devida antecedéncia, a respectiva substituigdo, de modo que o
pedido sera avaliado pela fiscalizagdo, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentagdo do material proposto pela contratada, laudos técnicos do material
ou produto comprovando a viabilidade de sua utilizagao para o fim pretendido,

emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus para a contratada:

V - A marca e modelo do material a ser utilizado serdo indicados quando houver

risco a execugdo adequada as especificagdes.

Art. 283. As pranchas de desenho e demais pegas deverdo possuir identificagdo,

contendo, no minimo:

| - Denominagéo e local da obra;
I1 - Nome da entidade executora;
I1I - tipo de projeto;

IV - Data;

V - Nome do responsavel técnico, namero de registro no CREA ou no CAU e

sua assinatura. Art. 284. Sempre que houver modificagdo na legislagio ou em

Y

N
\
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normas técnicas os projetos basicos e executivos devem ser atualizados de forma

que atendam aos incisos XXV e XXVI do art. 6°da Lei n® 14.133, de 2021.

Art. 285. Para a aprovagdo e licenciamento de projetos arquitetdnicos e
urbanisticos, a concep¢do e implantagdo devem atender aos principios do
desenho universal, tendo como referenciais basicos as normas técnicas da
ABNT.

Art. 286. Em caso de revisdo de projeto basico ou da elaboragdo de projeto
executivo, apds o procedimento licitatério, que transfigurem o objeto
originalmente contratado em outro de natureza e propoésito diversos, devera ser
realizada nova licitagdo para a execugdo da obra ou servigo de engenharia e/ou

arquitetura relativo aqueles projetos.

Art. 287. E dever do gestor exigir apresentagdo de ART ou RRT referente a
projeto, execug¢do, supervisdo e fiscalizagdo de obras e servi¢os de engenharia
e/ou arquitetura, com indicagdo do responsavel pela elaborag¢do de plantas,
or¢camento-base, especificagdes técnicas, composi¢des de custos unitdrios,

cronograma fisico-financeiro e outras pegas técnicas.

15.8. No presente caso, os servidores da area técnica e requisitante elaboraram
o Projeto Basico, utilizando a denominagdo de Termo de Referéncia (fl. 341 a 353), contudo,
ndo contém os elementos indicados em tdpico anterior, de modo que se mostra conveniente

orientar a elaborag¢do ou a apresentagdo dos elementos técnicos que compdem o Projeto Bésico.

15.9. Contudo, ressalta-se que constitui um documento eminentemente

técnico, cuja avaliagdo cabe, em tltima instancia, ao proprio 6rgdo assistido.

16. OBJETIVIDADE DAS EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO
TECNICA.

16.1. Enquanto a habilitagdo profissional procura investigar se o licitante tem

experiéncia anterior na execugdo de parcela relevante do objeto, a habilitagdo operacional visa

_ "|
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verificar se o licitante reune condi¢des de executar o objeto na dimensdo que ele (o objeto)

possui.

16.2. A exigéncia de qualificagdo técnica-profissional € mais comum em obras
e servigos de engenharia, mas nfo ¢ vedada nos demais objetos. Caso se a entenda
indispensavel a garantia do adimplemento das obrigagdes (conforme art. 37, XXI, da
Constituigdo Federal), entdo serd necessario especificar de forma clara e expressa de qual
parcela do objeto serd exigida comprovagdo de experiéncia anterior, e por meio de qual
profissional, para permitir o julgamento objetivo quanto ao atendimento da exigéncia na fase
de habilitagdo do certame. O requisito legal a ser observado é que esta parcela claramente
especificada represente ao menos 4% do valor estimado da contratagdo, conforme art. 67, §1°
da Lei n® 14.133, de 2021.

16.3. Ja a comprovagdo da qualificagio técnica-operacional costuma ser
exigida na generalidade dos casos, e afere a capacidade de gestdo do licitante de executar o
objeto licitatério. Por isso € indispensavel indicar quantitativos minimos a serem comprovados,

até o limite de 50% do quantitativo previsto, conforme art. 67, §2° da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4. No caso concreto, o tema foi tratado no item FORMA E CRITERIO DE
SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO, fl. 346 a 349, contudo,
ndo houve estabelecimento de nenhum requisito de qualificagdo técnica no que vem a ser
Termo de Referéncia. Contudo, observa-se que no item 14, fl. 381 a 382 dos autos, nas
DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS, houve solicitagdo de exigéncia de

qualificagéio técnica operacional e profissional.

16.5. Portanto, recomendavel que tais exigéncias também componham o
projeto bésico e Edital, com base nas justificativas técnicas acima descritas, de modo a observar
os pardmetros fixados pelos Profissionais de Engenharia que elaboraram o Projeto Bésico e o

Estudo Técnico Preliminar de Engenharia.

17. ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO

17.1. O projeto executivo é requisito obrigatério da licitagdo para obras e
servigos de engenharia, com ressalva para a hipotese definida no §3° do art. 18 da Lei n°

14.133/2021, conforme dita o art. 46, §1° da respectiva Lei, abaixo descrito:
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Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatorio é caracterizada pelo
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagdes anual de
que trata o inciso VIl do caputdo art. 12 desta Lei. sempre que elaborado, e
com as leis orgamentdrias, bem como abordar todas as consideragdes técnicas,
mercadolégicas e de gestdo que podem interferir na contratagio,

compreendidos:

o)

3% Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratagdo de obras e
servigos comuns de engenharia, se demonstrada a inexisténcia de prejuizo para
a aferigdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a especificagdo
do objeto poderd ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto

basico, dispensada a elaboragdo de projetos.

Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos

0s seguintes regimes:

§ 1° E vedada a realizagdo de obras e servicos de engenharia sem projeto

executivo, ressalvada a hipétese prevista no § 3° do art. 18 desta Lei.

17.2. Portanto, constitui o Projeto Executivo como indispensavel para obra ou
servigos especiais de engenharia, e encontra-se previsto a sua definigdo no art. 6°, inciso XX VI

da Lei 14.133 de 2021, abaixo transcrito:

XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos necessérios e suficientes a
execugdo completa da obra, com o detalhamento das solugdes previstas no
projeto basico, a identificagdo de servigos, de materiais e de equipamentos a
serem incorporados & obra, bem como suas especificagdes técnicas, de acordo

com as normas técnicas pertinentes;
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17.3. Segundo a defini¢do legal, é o conjunto de elementos necessarios e
suficientes & execugdo completa da obra, com o detalhamento das solugdes previstas no projeto
basico, a identificagdo de servigos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados a

obra, bem como suas especificagdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

17.4. Porém, a Administragdo podera incluir na licitagdo o encargo para o
contratado também elaborar o projeto executivo, isso concomitantemente com a execugdo da

obra ou servigo (art. 14, §4°, da Lei n® 14.133/2021).

17.5. Em tal situagiio, para que a tarefa de elaboragdo do projeto executivo
possa ser repassada a contratada, € necessério que os documentos técnicos prévios da licitagéo
sejam suficientemente detalhados com a descrigdo completa das caracteristicas e
especificagdes relevantes do objeto licitado, como bem ja sinalizava o TCU no Acérddo n°

2.245/2012 — Plenario, sob a dtica da Lei anterior:

““12. Primeiramente, quanto a alegagdo da contratada de que o projeto executivo
poderia promover a corre¢do das inimeras falhas no projeto basico, registro que
tal medida, além de ndo possuir amparo legal e ir de encontro a jurisprudéncia

desta Corte, ndo torna regular o processo licitatério realizado.

13. Nunca é demais enfatizar que o projeto basico deve possuir nivel de precisio
e detalhamento que permita caracterizar adequadamente o empreendimento,

inferir seus custos reais e definir metodologia e prazo de execug¢ao.

14. Em face da completude esperada de um projeto basico, nos termos da Lei
8.666/1993, os projetos executivos devem, em regra, tdo somente detalhar
métodos construtivos e intervengdes pontuais. Alteragdes significativas de
quantitativos e de metodologias técnicas apenas podem ser admitidas em casos

excepcionais e desde que ndo desnaturem o processo licitatério.

15. Ndo pode ser tido como regular, portanto, a realizagdo de licitagdo com base
em projeto basico deficiente, carente dos detalhamentos exigidos por lei, para
que, em momento seguinte & contratagdo, sejam procedidas expressivas

alteragdes no projeto.”
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17.6. Observa-se que a Resolugdo n°. 04/2006% estabeleceu que as obras

publicas deverdo possuir Projetos Executivos, com ART, devidamente aprovados pela

2 Art. 52 Todas as obras de engenharia em regime de execugdo indireta deverdo possuir os seguintes documentos
gerais de controle:

| — Referente aos estudos preliminares:

a) estudo de viabilidade, contendo as indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e econdmica e, quando necessario, 0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento
(art. 69, inciso IX da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993).

Il - Referentes a fase de projeto:

a) ART's dos projetos e orcamento componentes do projeto bdsico (art.

12 da Lei Federal n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, earts. 13 e 17 da Lei Federal n® 5.194, de 24 de dezembro
de 1966);

b) projeto bésico (art. 62, IX, da Lei Federal n® 8 .666/1993), conforme Orientacdo Técnica OT-IBR 001/2006 do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP;

c) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢do de todos os seus custos unitdrios (art. 72, §
12, Il, da Lei Federal n° 8.666/1993);

d) cronograma fisico-financeiro da obra (arts. 72, § 22, lIl, 40, XIV, “b” e art. 55, IV, da Lei Federal n® 8.666/1993
eart. 63 da Lei Federal n® 4.320, de 17 de margo de 1964);

e) relatério de impactos ambientais e licengas ambientais, quando exigido pelos drgdos competentes (art. 12,
VIl, da Lei Federal n° 8.666/1993 e Resolucdes CONAMA n° 01, de 23 de janeiro de 1986 e n° 237, de 19 de
dezembro de 1977).

Il - referentes a utilizagdo de recursos de transferéncias voluntarias:

a) termo do convénio ou instrumento congénere e plano de trabalho com a devida autorizagdo legislativa (art.
116, § 12, da Lei Federal n° 8.666/1993 e Resolucdo TCE/PR n° 03, de 27 de julho de 2006);

b) prestagdes de contas parciais e final (art. 116 da Lei Federal n° 8.666/1993).

IV - Referentes a fase de licitacdo:

a) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orcamentérias e Lei de Orcamento Anual (art. 72 da Lei Federal n®
8.666/1993);

b) processo licitatdrio nos termos do art. 38 da Lei Federal n® 8.666/1993.

V - Referentes a fase de execugdo do contrato:

a) projetos executivos com suas ART’s, devidamente aprovados pela autoridade competente (art. 72 da Lei
Federal n® 8. 666/1993);

b) designacdo do fiscal do contrato (arts. 58 e 67 da Lei Federal n® 8.666/1993);

¢) designacdo do fiscal da obra, habilitado e credenciado junto ao CREA (arts. 58 e 67 da Lei Federal n°
8.666/1993 e Resolugdo CONFEA n° 345, de 27 de julho de 1990);

d) contrato ou outro instrumento habil (arts. 60 e 62 da Lei Federal n° 8.666/1993);

e) ART’s de execucdo da obra (art. 12 da Lei Federal n® 6.496/1977);

f) documento de prestacdo da garantia contratual oferecida para assegurar a plena execugdo do contrato,
quando cabivel (art. 56 da Lei Federal n® 8.666/1993);

g) ordem de inicio da obra (art. 55 da Lei Federal n° 8.666/1993);

h) matricula da obra junto ao INSS (instrugdo normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005);

i) alvara de construgdo (legislagdo municipal);

j) notas de empenhos (art. 61 da Lei Federal n® 4.3 20/1964);

k) laudos de medigio da obra, contendo a especifica¢cdo e quantificacdo dos servicos executados, devidamente
datados e assinados pela fiscaliza¢do (art. 67 da Lei Federal n°® 8.666/1993);

) notas fiscais e documentos comprobatérios das liquidagdes (art. 63 da Lei Federal n® 4.320/1964);

m) ordens de pagamentos (art. 64 da Lei Federal n° 4.320/1964);

n) registros préprios da obra contendo as anotacdes assinadas pela fiscalizagdo e pelo representante do
contratado, registrando todas as ocorréncias relacionadas & execucio da obra e determinagdes quanto a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados (art. 67 da Lei Federal n® 8.666/1993);

o) documentacdo relativa as sancdes aplicadas ao contratado (arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n® 8.666/1993);
p) comprovantes de que o contratado se mantém em situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
(arts. 29, 71 e 55, XIll, da Lei Federal n® 8.666/1993).
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Autoridade. Por defini¢do da Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP,
na OT — IBR 008/2020, o PROJETO EXECUTIVO, seria o Projeto Basico acrescido de
detalhes construtivos necessérios e suficientes para a perfeita instalagdo, montagem e execugao
dos servigos e obras, elaborado de acordo com as normas técnicas e sem alterar o projeto bésico,

sem alterar seus quantitativos, orgamento e cronograma. Confira-se:

4 DEFINICAO DE PROJETO EXECUTIVO
O projeto executivo constitui-se de projeto basico (conforme OT IBR 001/2008) acrescido de detalhes
construtivos necessarios e suficientes para a perfeita instalagio, montagem e execugdo dos servigos €

obras, elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes e sem alterar o projeto basico, inclusive
seus quantitativos, orgamento e cronograma.

17.7. A Orientagdo Técnico 08/2020 do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas — IBRAOP estabelece elementos exemplificativos, que deveram conter o
Projeto Executivo, que deverdo ser acrescidos, na hipdtese de ndo ter sido apresentado no

Projeto Basico, a saber:
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Tabela 5.1 - Edificacbes

Especialidade

Elemento

Contsudo

DocumentagBo geral

Desanho

-
-

Layout defingtivo do canteiro de obvas, e
Confirmacio da compatibilidade entrs o8 projetos.

Plano de exscucio da chra,

+ Anclagles ou Registros de Responsabidads Técnica exiglvels.

Plamejamento

Histogramas de mdo-de-obra, squipamentss & matesials
Diagrama de Rede PERTICPM, ¢

» Plano de Execucho de Obra (pegas graficas).

Dutalhamento de premissas para elaboracBo de Rede PERT/ICPM &
oomentarios complmentares sobwe o Caminho Gritico;

Detsihamento de premissas e cormentérios complementsres sobre o
Plano de Execugdo de Otra: &

Plano de Gerenciamento de Qualidade (PGQ).

Teraplenagem

Desarho

» Flantas de obwas de conteniBo (e necessbnas), e

Plantas de locsizacho de empréstimos e bota-foras.

Reamaorial

+ Descrigio de cada urna das etapas de mpdantaciio da temaplenagan

DefinicBo de dress de empréstimo & bolafors (por tipo de material), e
Estuto de estabilidade de talodes.

Arquitetura

Desenhs

8 & & »

& #

Pagirecio de plaos & parades,

Detathes de slementos de fachada;

Detathes de ssquadnas (Inchsive Sxacdo, veda(do e farrsgens)
Plantas de luminotdenica;

Detalhes de plantas de urbanizajgBo [(calgadss. estacionamenios,
alarmbiracos e ele.;

Detalbes da cobertura (rufos, calhas, carsietas),

Detalhes ds comunicacio visual;

Detalhes de egupamentos [(nclusive de banhelro & oozinha) e
miobiliario; e

Detalhes exscutivos de forfos, divisdeias & paméis.

Mamorial

Bescrigio do mélods axeculivo @ indicacio de normas tdonnas a
sevem observadas, referentas aos detalhes constntivos.

Fundaghes

Degenho

Detalhes expcutivos de fiemas, e
Detalhes snscutivos das gemaglies.

Memorial

Descriclio do métodoe execulivo e ndicagio de normas tenicas a
serem observadas, referentns Bos dedalhes construtivos.
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Tabela 5.1 - Edificagbes...Cont.

Estrulura Desenho

Plantas de escoramento e conlraverntamento;

Detalhes axecutivos de idimas (inclusive corles e elevacdes);
Detsthes execullvos de armagBes (sobreposicdes, emendas,
aspagadares aelc ) e '

Deatalhes das armaduras de reforgo, no caso de aberturas e furos em
alemeantos estriturals.

Memaorial

Descrigdo do método executive e indicagBo de normas lécnicas a
sarem observadas, referentes aos detalhamenios construtivos,

Plano de demolicio; e
Dimensionamento de escoramenios & conlraventamentos.

Imparmeabiizacdes Desenho

Detalhes exscutivos, tais como pontos de saida de tubulagBes, [untas
de dilatagio e enconiros de pisos com elamentos verticais.

Descrigdo do método executive e indicaglio de normas técnicas a
seram observadas, referentes aus detathamentos construtives.

Perspectivas isométricas definitivas;

Detalhamento de barriletes;

Plantas de delalhes de posigio de pontos e instalagdo das pegas
(vasos, pias, lavatonios, rafos, caixas, ramal de ventilagio, coluna de
ventilagdo, lubo de quedsa e elc.);

Detalhes de eventuais passagens de lubulagbes em lajes, vigas e
pilares;

Planta com delalhes de alimentacdo dos reservaidros infedor e
superior, localizag8o dos cenjunios moto bomba, estagbes redutoras
de presedo, linha de extravasdo, valvula de retengdo e do registro de
bioguein ou outros equipamentos necessarics ao funcienamento do
sistema de abastecimento de dgua fria;

Detalhes do sisterna de caplagiio @ escoamento de dguas pluviais; e
Detaihes de inslalaglio de esgolo sanitirio referente & reds geral.

Memorial
Instalagdes Desenho
hidrossanitarias

Memorial

Descricdo do método executivo e indicagdo de nomas Mcnicas a
seram observadas, relerentes acs defalhamenios construtivos.

Instalagbes aléticas Desenho

Plantas de detalhes de entrada e quadros de forca;

Plantas de detalhes de posicio e fixagdo de pontos e instalaglo das
pecas (quadros, Buminacio, inlerruplores e slc ) &

Detalhes da fixacdo de eletrocalhas.

Mamorial

Descricio do método executivo e indicag@o de normas Monicas a
serem observadas, referentes aos delalhamentos construtivos.

instatagtes contra Desenho
incéndio & descargas
atmosféricas

Detalhes consirulivos referentes a instalacio, posigo e fixacio dos
alemanios; @
Detalhes de esquemas verticais.

Memorial

Descrigdo do meétode executive e indicaglio de normas técnicas a
serarm observadas, referantes acs detslhamentos construtivos.
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Tabela 5.1 - EdificacBes...Cont.

Instalagdes especiais | Desanho + Detalhes construtivos referentes a inslalagio, posiciio o fixagio dos

alernantos;

« Detlalhes de esquemas verticals; e

e Delalhes dos quadros: ar-candiclonado, 1dgica, comunicagdo, imagem,
gas, sinalizacdo, automagso e sonorzacio,

Memorial ¢ Descigdo do méfodo exscutivo @ normas técnicas a  serem
observadas, referentes  acs  detalhamentos  constutivos:  ar-
condicionado, ligica, comunicagio, imagern, gas, sinalizaciio
automacdo e sonorizagio.

Paisagiemo Desanbo + Detalhes de implantagio dos elementos.

Memodial e Descricde do mélodo execulivo e indicacdo de nommas ltéchicas a
setem observadas, referentes aos detalhamenios construtivos.

Drenagem Desanho o Detalhes do projeto de drenagem superficial, profunida e de dispositivos

contra erosdo.

Memorial o Descrigdo do método execulive e indicagdo de normas técnicas a
serem observadas, referentes aos detalbamentos construtivos.

17.8. No mesmo sentido, tem-se a orientagdo do Manual de Obras e Servigos

de Engenharia da AGU:

“O que a lei ndo diz explicitamente é que essa faculdade somente pode ser
exercida se o nivel de detalhamento do projeto basico for suficientemente alto
para extirpar subjetivismos por parte das licitantes. Ou seja, a defini¢do dos
métodos, quantitativos, prazos e valores devera ser tdo precisa que a elaboragdo
do projeto executivo se torne algo que pode ser realizado por qualquer uma das
licitantes sem grandes variagdes, tal como se fosse um “servigo de prateleira™,

isto é, semelhante a um servigo comum de engenharia.

Para tanto, é necessario que os estudos preliminares, o programa de
necessidades, o projeto basico e o caderno de especificagdes, dentre outros,
sejam suficientemente claros e de grande precisdo. Além disso, € necessério que
constem as plantas conceituais do objeto. Ndo se permitem especificagdes
genéricas ou amplas que deixem a cargo da licitante a opgéo por um modo de
execugdo que influencie diretamente no prego ou no bem que interessa a

Administra¢do.”

17.9. Por tratar-se de matéria eminentemente técnica, recomenda-se ao orgéo

avaliar a questdo, de acordo com as peculiaridades do objeto. O 6rgédo, conforme o caso, devera

elaborar o projeto executivo ou repassar gxpressamente tal atribui¢do a contratada. Nessa
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hipdtese, deve atestar que os documentos técnicos da licitagdo sdo adequados e suficientes para

tanto.

17.10. Assim, o consulente deve atestar, que o projeto bésico/termo de
referéncia e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento
adequado e suficiente para permitir a elaboragdo dos projetos executivos pela contratada, de
modo a dispensar a elaboragido do projeto executivo pela Administragdo, transferindo tal

responsabilidade a contratada.

17.11. No caso, observa-se que a Administragdo ndo transferiu a obrigagdo de
elaboragdo do Projeto Executivo ao futuro contratado. Alids, em nenhum momento no Edital

ou no Termo de Referéncia esclareceu como se daria a elaboragdo do Projeto Executivo.

17.12. Do exposto, necessario a area técnica se manifestar sobre o Projeto
Executivo, esclarecendo se serdo apresentadas as demais informagdes técnicas necessarias pela
Municipalidade, ou se o Projeto Executivo sera transferido para o futuro contratante, ¢ por ser

informagées eminentemente técnica foge ao juizo de jurisdicionalidade.

18. DO ORCAMENTO DA CONTRATACAO E DA OBRIGATORIEDADE
DE ELABORACAO DE PLANILHAS:

18.1. Quanto ao or¢amento, € dever da Administragdo, na contratagdo de
servigos, elaborar planilha detalhada com a consolidagdo dos quantitativos e composi¢io dos
custos unitdrios e global da contratagdo (arts. 6°, XXV, “f”; c/c o art. 18, IV; e ¢/c art. 23, §2°,
I; todos da Lei n® 14.133/2021).

18.2. Tendo em conta a natureza estritamente técnica do orgamento, a
adequacdo da metodologia empregada para estimar os custos unitarios da contratagdo deixara
de ser examinada neste parecer, por se tratar de atribui¢do ndo afeta a formagéo juridica e ao

prisma do exame da estrita legalidade.

18.3. Nesse sentido, observa-se que Orientagdo Técnico 04/2012 do Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP estabeleceu parametros de precisdo a
serem observados na elaboragdo das pegas orgamentarias, que podera ser objeto de consulta
pela &rea consulente. N
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18.4. Considera-se prudente, contudo, ressaltar alguns pontos considerados
relevantes sob o prisma juridico, a fim de melhor orientar, nesse particular, a atuagdo

administrativa. Sendo, veja-se.

19. DEFINICAO DE CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS
UNITARIOS E GLOBAL:

19.1.  No que se refere a produgdo da planilha orgamentdria, ¢ importante que
a Administragdo, ndo relegue toda a responsabilidade pela defini¢do dos insumos necessarios
para o servico de engenharia e o seu quantitativo (material, mdo de obra e equipamentos)
apenas para os projetistas, mas se certificando de que os elementos constantes dos projetos e

planilhas orgamentarias por eles elaboradas estdo de acordo com as determinagdes normativas.

19.2. A subse¢do Il — Da Elaboragdo do Orgamento de Referéncia de Obras e
Servigos de Engenharia e/ou Arquitetura, da Secdo III — da Licitagdo para a contratagdo de
Obras e Servigos de Engenharia, do Titulo II1 - das Obras e Servigos de Engenharia, estabeleceu
critérios para a elaboragdo do Orgamento, os quais deverdo ser observados em todas as

licitagdes de obras ou servigos de engenharia.

19.3. Com relagdo a composi¢do dos custos dos servigos de engenharia ao
prego total estimado para cada despesa, a lei exige que seus elementos estejam muito bem
evidenciados na planilha or¢amentaria, incluindo os valores unitarios de todos os insumos,

imprescindivel para orientar o gestor em caso de acréscimos futuros.

19.4. Tais disposi¢des sdo aplicaveis de acordo com as particularidades de

cada obra ou servigo de engenharia.

19.5. A Lein® 14.133/2021 (art. 23, §2° 1) e o Decreto Municipal n°. 303 de
2024 (Art. 295, inciso I), determinam que se devem utilizar primordialmente os valores

constantes no SICRO/SINAPI. O TCU, em recente decisdo, confirmou esta exigéncia:

“Licitagdo. Obras e servigos de engenharia. Orgamento estimativo. Referencial.
Sicro. Sinapi. E irregular, em licitagdes de obras e servigos de engenharia que
prevejam o uso de recursos da Unido, a adogdo de custos unitarios de referéncia

com valores superiores aos correspondentes no Sinapi ou no Sicro, mesmo que
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obtidos a partir de composigdes de outros sistemas oficiais de custos, sem a
devida justificativa técnica (arts. 3° 4° e 8°, paragrafo unico, do Decreto
7.983/2013).” (Acorddo 1003/2023 - Plenario, Auditoria, Relator Ministro

Antdnio Anastasia).

19.6. Paraas obras e servigos de engenharia, aplica-se também a Stimula TCU
n® 258/2010:

“Sumula TCU n® 258 - As composigdes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI integram o or¢amento que compde o projeto basico
da obra ou servico de engenharia, devem constar dos anexos do edital de
licitagdo e das propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso

da expressédo 'verba' ou de unidades genéricas.”

19.7. Na definig@o do art. 295, Decreto Municipal n® 303/2024, o orgamento
de referéncia € “o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas
(BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis”, necessarios a execugdo da obra e

compativeis com o projeto que integra o edital de licitagdo™.

19.8. No caso, a decomposigdo dos custos unitarios € passo essencial para a
previsdo dos critérios de aceitabilidade dos precos unitérios e global a serem aplicados no
julgamento das propostas — medida obrigatoria para as obras e servigos de engenharia,

conforme Stimula TCU n® 259, que assim dispdem respectivamente:

“Stmula n°® 259: Nas contrata¢des de obras e servigos de engenharia, a definicdo
do critério de aceitabilidade dos pregos unitarios e global, com fixagdo de pregos

méximos para ambos, € obrigagdo e ndo faculdade do gestor.”

19.9. Nostermos da Sumula TCU n° 259 deverdo constar do edital de licitagdo
de obras e servigos de engenharia os critérios de aceitabilidade de pregos — unitarios e global.
Especificamente para o regime de empreitada por prego global, os critérios de aceitabilidade
de pregos serdo definidos em relagdo aos pregos global e de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro do contrato. Assim, na formagdo do prego que constara das
propostas dos licitantes, poderdo ser utilizados custos unitérios diferentes daqueles obtidos a
partir dos sistemas de custos de referéncia, desde que o prego global or¢ado e o de cada uma

das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem iguais ou abaixo dos
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precos de referéncia da Administragdo, assegurado aos 6rgios de controle o acesso irrestrito a

essas informagdes.

19.10. Cumpre registrar que a definigdo do critério de aceitabilidade dos pregos
unitarios e global nos editais para a contratagdo de obras, com a fixa¢do de pregos méaximos
para ambos, € obriga¢do e ndo faculdade do gestor (Sumula TCU 259), ainda que se trate de
empreitada por prego global. Essa obrigagdo tem por objetivo mitigar a ocorréncia dos riscos
associados tanto ao “jogo de cronograma™ quanto ao “jogo de planilha™ (Acorddo 1695/2018
TCU-Plenério).

19.11. Alids a Subsegdo IV — da Formagdo dos Pregos e das Propostas
Celebragdo de Aditivos em Obras e Servigos de Engenharia e/ou Arquitetura, estabelece nos

art. 305 e 306, as mesmas disposigdes em relagdo a composi¢do do prego, confira-se:
Subsecdo [V

Da Formagdo dos Pregos das Propostas e Celebragdo de Aditivos em Obras e

Servigos de Engenharia e/ou Arquitetura

Art. 305. Em caso de adogdo dos regimes de empreitada por prego global, de
empreitada integral e contratagdo por tarefa, deverdo ser observadas as seguintes

disposigdes para formagdo e aceitabilidade dos pregos:

I - Na formagdo do prego que constara das propostas dos licitantes, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de
custos de referéncia previstos neste Regulamento, desde que o prego global
or¢ado e o de cada um dos itens fiquem iguais ou abaixo dos pregos de referéncia
da administragdo publica obtidos na forma estabelecida neste Regulamento,

assegurado aos 6rgdos de controle o acesso irrestrito a essas informacdes; e

I - devera constar do edital e do contrato, cldusula expressa de concordéncia da
contratada com a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitagdo, e, as
alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pegas, orgamentos, plantas, especifica¢cdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para

verificagdo do limite previsto nos art. 125 da Lei n.° 14.133, de 2021.
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Art. 306. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo definidos em relagdo ao
preco global e de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro

do contrato, que deverdo constar do edital de licitagdo.

19.12. No caso, nota-se que as previsdes constantes no Edital de Concorréncia
n°. 03, encontra-se confusa as definigdes dos critérios de aceitabilidade de pregos, confundindo
as previsdes de empreitada por prego unitario, tarefa, o que pode vir a confundir o futuro
contratado, motivo que sugestiona a exclusdo de disposigdes sobre aceitabilidade de pregos

unitério, ou por tarefa do Edital.

19.13. Ndo obstante, o setor técnico responsavel deve fazer constar
expressamente no projeto basico que o critério de julgamento € o menor prego global, tal como
fez em relagdo ao regime de execugdo do contrato (empreitada por prego global), de modo a
orientar a correta elaboragdo da minuta do edital que, a proposito, se mostra equivocada e
merece corre¢do ao dispor que o critério de julgamento € o menor prego por global ( na capa)

e no item 4.9.1 do Edital, consta “menor desconto”, exigindo-se adequagdes.

20. COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS MENORES OU IGUAIS A
MEDIANA DO SINAPL

20.1. No dmbito da administra¢do publica, o SINAPI € o sistema de referéncia
para a fixagdo dos custos unitérios das obras e servigos de engenharia, excetuados os itens
caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de

construgdo civil. Tal referéncia é também fixada no art. 23, §2° 1, da Lei n°® 14.133/2021.

20.2. Na defini¢do do art. 295, I, do Decreto Municipal n° 303 de 2024,
composi¢do de custo - composicdo de custos unitrios menores ou iguais a mediana do item
correspondente da Tabelas de Referéncia adotadas pelo 6rgdo ou entidade licitante ou,
subsidiariamente, do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para servigos e obras de
infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de

Construgdo Civil (Sinapi), para as demais obras e servigos de engenharia;
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20.3. No caso de inviabilidade da definigdo dos custos com base no SINAPI,
a estimativa de custo global podera ser apurada por meio de (art. 23, §2°, Il a IV, da Lei n°
14;133/2021):

a) utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela
de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e

a hora de acesso;

b) contratagGes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugio ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior & data da pesquisa de pregos,

observado o indice de atualizac¢do de precos correspondente; e

¢) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de

regulamento.

20.4. Extrai-se dos autos, conforme TERMO DE JUSTIFICATIVA
TECNICA RELEVANTE, apresentado pelo Setor de Engenharia, que o setor responsavel
elaborou a planilha orgamentéria com referéncia da tabela SINAPI, conforme fl. 377 dos autos,
atendendo o art. art. 23, §2° I a IV, da Lei n® 14;133/2021

21. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI).

21.1. Conforme a ja mencionada Stimula TCU n°® 258, ¢ obrigatorio o
detalhamento dos encargos sociais € do BDI no orgamento de referéncia da licitagdo. A Lei n®
14.133/2021 também mostra que o valor estimado sera acrescido do percentual de BDI de

referéncia e dos encargos sociais cabiveis (§2° do art. 23).

21.2. A mesma premissa consta do art. 205 do Decreto Municipal n°® 303 de
2024, de acordo com o qual devem ser evidenciados, no minimo, os seguintes componentes do
BDI: taxa de rateio da administragdo central; percentuais de tributos incidentes sobre o prego
do servigo, excluidos aqueles de natureza direta e personalissima que oneram o contratado;

taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, e taxa de lucro.
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21.3. E preciso destacar o disposto na simula 254 do TCU a respeito do IRPJ

e CSLL na composi¢do do BDI, conforme o enunciado assim langado:

“O IRPJ — Imposto de Renda Pessoa Juridica — e a CSLL — Contribui¢do Social
sobre o Lucro Liquido — ndo se consubstanciam em despesa indireta passivel de
inclusdo na taxa de Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI do orgamento-base
da licitagdo, haja vista a natureza direta e personalissima desses tributos, que

oneram pessoalmente o contratado.”

21.4. Em pronunciamentos posteriores, o TCU esclareceu o seu entendimento,
de que tanto a Simula TCU n® 254/2010 como o art. 301, §2°, do Decreto Municipal, vedam a
inclusdo de tais rubricas apenas no orgamento-base da licitagdo, ndo sendo tais entendimentos
aplicaveis aos pregos ofertados pelas empresas, conforme noticiado no informativo n. 279, nos

seguintes termos:

“A inclusdo, na composigdo do BDI constante das propostas das licitantes, do
Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e da Contribuigdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL) ndo ¢ vedada nem acarreta, por si sO, prejuizos ao erdrio, pois
¢ legitimo que empresas considerem esses tributos quando do célculo da
equacdo econdmico-financeira de suas propostas, desde que o0s pregos
praticados estejam de acordo com os paradigmas de mercado. O que ¢ vedado ¢

a incluso do IRPJ e da CSLL no orgamento estimativo da licitagdo.”

21.5. Dessa forma, € vedada a inclusdo do Imposto de Renda Pessoa Juridica
(IRPJ) e da Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) no orgamento estimativo da
licitagdo. No entanto, € licita a inclusfio na composigdo do BDI do Imposto de Renda Pessoa
Juridica (IRPJ) e da Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) constante das propostas

das licitantes.

21.6. E legitimo que empresas considerem esses tributos quando do célculo da
equagdo econdmico-financeira de suas propostas, desde que os pregos praticados estejam de

acordo com os paradigmas de mercado.
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21.7. Em-relagdo ao BDI para materiais e equipamentos, a Administragio deve

observar o que dispde a Simula n. 253 do TCU, que trata do BDI reduzido:

“Comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da
licitagdo, nos termos da legislagdo em vigor, os itens de fornecimento de
materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por
empresas com especialidades proprias e diversas e que representem percentual
significativo do prego global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagfo a taxa aplicavel aos

demais itens.”

21.8. Como se trata de topico referente a matéria técnica, cabe exclusivamente
a Administragdo manifestar-se a respeito das exigéncias acima mencionadas, considerando a
planilha de BDI constante no Projeto Bésico e as informagdes constantes em fl. 379, item 10 e

11 do TERMO DE JUSTIFICATIVA TECNICA RELEVANTE, apresentado pelo Setor de

Engenharia.
2%, CALCULO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ORCAMENTO
ONERADO E DESONERADO.

22.1. Por for¢a do art. 7° da Lei n° 12.546/2011 foi afastado o carater
obrigatério do recolhimento das contribuigdes previdencidrias mediante aliquota da receita
bruta e permitido que a empresa opte pela regra veiculada, ou pela tradicional, definida no art.
22 daLein®8.212/1991.

22.2. Assim, ante a possibilidade de escolha da forma de recolhimento do
tributo pelas empresas, surge para a Administragdo o dever de buscar a proposta mais
vantajosa, prestigiando o principio de economicidade. Nesses termos, as planilhas para
licitagOes de obras e servigos de engenharia devem ser avaliadas quanto ao melhor critério de
tributacdo, seja o previsto no art. 7 ° da Lei n® 12.546/211 ou o estabelecido no art. 22, da Lei
n® 8.212/91.

\
\
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22.3. Portanto, para que a Administragio elabore seu or¢gamento de referéncia,
deverd avaliar o regime tributario que lhe for mais vantajoso. Para tanto, recomenda-se a
simulagdo das duas condig¢des possiveis de recolhimento da contribuigio previdencidria pelas

empresas, elaborando duas planilhas, a fim de constatar qual sera o mais vantajoso.

22.4. O menor valor global obtido a partir dos orgamentos elaborados devera
ser utilizado como referéncia para a licitagdo das obras e servigos, cabendo 4 Administragdo
dar ampla publicidade a respeito do regime de tributagdo adotado para a elaboragdo dos

or¢amentos no projeto bésico e no edital da licitagdo.

22.5. Observa-se, neste tocante, que em fl. 379, item 10 e 11 do TERMO DE
JUSTIFICATIVA TECNICA RELEVANTE, apresentado pelo Setor de Engenharia, houve

manifestacdo pela adogdo do regime de desoneragio.

23 DA EXIGENCIA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA - ART OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — RRT.

23.1. A anotagdo de responsabilidade técnica pelas planilhas or¢gamentérias
devera constar do projeto que integrar o edital de licitagdo, inclusive de suas eventuais

alteragdes., pois constitui uma atividade privativa de Engenharia.

23.2. De acordo com a Sumula TCU n°® 260, “é dever do gestor exigir
apresentagdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execugdo,
supervisdo e fiscalizagdo de obras e servigos de engenharia, com indicagio do responsavel pela
elaboragdo de plantas, orgamento-base, especificagdes técnicas, composi¢des de custos

unitarios, cronograma fisico-financeiro e outras pegas técnicas”.

23.3. A matéria a respeito da constitucionalidade das taxas de policias pela
ART restou superada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordindrio 838.284, que
declarou a constitucionalidade da cobranga de ART. Segundo o STF, “ndo viola a legalidade
tributdria a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de
taxa em propor¢do razodvel com os custos da atuagdo estatal, valor esse que ndo pode ser
atualizado por ato do proprio conselho de fiscalizagdo em percentual superior aos indices de

corre¢do monetaria legalmente previstos.”.
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23.4. Assim o ente publico produtor do trabalho técnico especializado é o
sujeito passivo das taxas referentes a Anotagdo de Responsabilidade Técnica, decorrente do
exercicio do poder de policia do CREA, e das taxas referentes ao Registro de Responsabilidade

Técnica, em razdo do exercicio do poder de policia do CAU.

23.5. Dessa forma, todos os trabalhos técnicos que demandem registro de
responsabilidade técnica estdo obrigados ao registro da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
- ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, conforme se trate de engenheiro,

arquiteto ou urbanista.

23.6. No caso, verifica-se que foi anexado aos autos a anotagdo de
responsabilidade técnica do orgamento e dos projetos (fl. 234 a 239 dos autos). De qualquer
forma cabe ao setor requisitante velar para que todas as ART ou RRT necessarias a execugio
do objeto componham os autos do processo, eis que necessarias para a veiculagdo da fase

externa da licitagdo.

24. DO REGIME DE EXECUCAO.

24.1. O regime de execucdo deve ser sopesado pela Administragdo, em
particular em termos de eficiéncia na gestdo contratual. Como regra, exige-se que as
caracteristicas qualitativas e quantitativas do objeto sejam previamente definidas no edital,

permitindo-se aos licitantes a elaboragdo de proposta fundada em dados objetivos e seguros.

24.2. Quando isso ndo € possivel, ou seja, quando ndo se sabe ao certo a
estimativa precisa dos itens e quantitativos que compdem o objeto a ser contratado, o gestor

deve avaliar a melhor forma de execugdo contratual.

24.3. Na empreitada por prego global, cada parte assume, em tese, o risco de
eventuais distor¢des nos quantitativos a serem executados, que podem serem superiores ou
inferiores aqueles originalmente previstos na planilha orgamentéria da contratagdo. Justamente
por isso, a adogdo de tal regime pressupde um termo de referéncia de boa qualidade, que estime
com adequado nivel de precisdo as especificagdes e quantitativos da obra ou servigo,
fornecendo aos licitantes todos os elementos e informagdes necessdrios para o total e completo

conhecimento do objeto e a elaboragdo de proposta fidedigna, para evitar distor¢des relevantes
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no decorrer da execugdo contratual (TCU. Acérddo 1978/2013-Plenario, TC 007.109/2013-0,
relator Ministro Valmir Campelo, 31.7.2013).

24.4. Janaempreitada por preco unitario, em que o prego € fixado por unidade
determinada, os pagamentos correspondem & medigdo dos servigos efetivamente executados,
de modo que os riscos dos contratantes em relagdo a diferengas de quantitativos sdo menores.
Tal regime € mais apropriado para os casos em que ndo se conhecem de antemdo, com
adequado nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra ou servigo: a execugdo das
“unidades” se dara de acordo com a necessidade observada, com a realizagdo de medigdes
periédicas a fim de quantificar os servigos efetivamente executados e os correspondentes
valores devidos (TCU. Acoérddo 1978/2013-Plendrio, TC 007.109/2013-0, relator Ministro
Valmir Campelo, 31.7.2013).

24.5. Assim, na empreitada por prego unitario haverd a execugdo do contrato
conforme a demanda e esse regime de execugdo foi criado para resolver o problema da
necessidade de fixar uma remuneragdo sem que se tivesse, desde logo, a quantidade exata do

encargo a ser executado.

24.6. A opgdo da Administragdo por um ou outro regime néo decorre de mera
conveniéncia, mas sim da possibilidade, no caso concreto, de predefinir uma estimativa precisa
dos itens e respectivos quantitativos que compdem o objeto a ser licitado. Se tal possibilidade
existir, a regra é a adogdo da empreitada por prego global — normalmente atrelada as obras e
servicos de menor complexidade. Do contrério, deve ser adotada a empreitada por prego
unitério.

24.7. Como desdobramento direto disso, em contratagdes por empreitada por
preco global, a tramitagdo de eventuais aditivos contratuais quantitativos e qualitativos exigira
a apresentacdo de robusta justificativa, constando a vedagdo de qualquer alteragdo contratual
que no seu conjunto, ndo venha a superar 10% (dez por cento), conforme estabelecido no art.

305, inciso 11, do Decreto Municipal n°. 303 de 2024.

24.8. Ocorre que a analise sobre a suficiéncia da descri¢do quantitativa e
qualitativa ndo tem como ser feita por este 6rgdo juridico, motivo pelo qual tal incumbéncia
recai sobre os 6rgdos e autoridades técnicas responséveis pela descrigdo do objeto, cabendo-

lhes a observancia ao tanto quanto exposto até aqui.
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24.9. No caso concreto, consta justificativa do setor técnico responsavel para
adotar o regime de execugdo por prego global, conforme item 2 do TERMO DE
JUSTIFICATIVA TECNICA RELEVANTE, apresentado pelo Setor de Engenharia, constante

em fl. 376 dos autos.
25. ELABORACAO DA CURVA ABC DOS SERVICOS E INSUMOS.

25.1. A partir das planilhas orgamentarias, cabe também elaborar a Curva
ABC, assim definida no manual de Orientagdes para Elabora¢do de Planilhas Orgamentarias
de Obras Publicas do TCU:

“2.19 Curva ou Classificagdo ABC de Servigos: tabela obtida a partir da planilha
orgamentaria da obra, na qual os itens do orgamento sdo agrupados e,
posteriormente, ordenados por sua importancia relativa de prego total, em ordem
decrescente, determinando-se o peso percentual do valor de cada um em relagdo
ao valor total do orgamento, calculando-se em seguida os valores percentuais

acumulados desses pesos. (...)

A importancia da curva ABC reside na analise das planilhas or¢amentarias. E
relativamente frequente a existéncia de orgamentos com grande quantidade de
itens de servigo distintos. Em tais circunstdncias, a curva ABC de Servicos
permite a avaliagdo global do orgamento com o exame de apenas uma parte dos

servigos. (...)

2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra (material, mao
de obra e equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevancia. Para
sua confecgdo, necessita-se da composi¢do de custos unitarios de todos os

servigos da obra para o agrupamento dos insumos similares de cada servigo.

A curva ABC de insumos ¢ uma ferramenta que cria vérias facilidades para a
oramentagio de uma obra, proporcionando que o orgamentista refine o
orgamento mediante pesquisa de mercado dos insumos mais significativos.

Também auxilia no planejamentp e programagao de obras, pois fornece o efetivo
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de mio de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessarios

para a execugdo da obra.”

25.2. No caso, uma das fungdes principais da Curva ABC ¢ definir as parcelas
mais relevantes da contratagdo sob o prisma econdmico, a fim de permitir a indica¢do dos
servigos cuja execugdo prévia deverd ser comprovada nos atestados de capacidade técnica

apresentados pelo licitante (requisito de qualificagdo técnica).

25.3. Ademais, a Curva ABC também ¢ importante instrumento para a analise
de riscos da contratago e a previsdo de mecanismos de gestdo e fiscalizagio contratual, além
de guiar a andlise critica dos pleitos de modificagdo das planilhas orgamentarias por meio de
aditivos, para verificar o ponto de equilibrio econémico-financeiro do contrato e a potencial

ocorréncia de “jogo de planilha™ ou sobreprecos relevantes.

25.4. Por fim, o proprio TCU costuma utilizar a Curva ABC em suas auditorias
para averiguar tais irregularidades nos processos de tomada de contas de obras e servigos de
engenharia — cabendo ao érgdo diligente se antecipar e preparar sua propria versdo do

documento, a fim de antever eventuais fragilidades em suas planilhas orgamentérias.

25.5. No presente feito, denota que o setor técnico responsavel atestou que a
“Curva ABC” foi aplicada na planilha or¢amentaria, conforme item 8 do TERMO DE
JUSTIFICATIVA TECNICA RELEVANTE, apresentado pelo Setor de Engenharia, constante

em fl. 379 dos autos.

25.6. Por se tratar de matéria de cunho técnico, apenas recomenda-se ao
consulente que atente as orientagdes exposta quanto a respectiva elaboragdo da planilha

or¢camentdria, prevalecendo a sua andlise quanto a pertinéncia no caso concreto.

26. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

26.1. Nos termos do art. 304 do Decreto Municipal n°303 de 2024, a minuta
de contrato devera conter cronograma fisico-financeiro com a especificagdo fisica completa

das etapas necessarias a medigdo, ao monitoramento e ao controle das obras.

26.2. Nas contratagdes no regime de empreitada por prego global, os

pagamentos sdo atrelados a conclusdo das etapas executadas pela contratada. Ainda assim, o

[
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cronograma € importante instrumento para guiar as etapas de execugdo contratual, além de

também basear a medi¢do e o pagamento dos servigos prestados.

26.3. Trata-se de elemento essencial para que a empresa saiba se tem
condigdes de cumprir os prazos maximos esperados — e, por conseguinte, decida participar ou
ndo da licitagdo. Da mesma forma, é elemento imprescindivel para a futura fiscalizagdo

contratual,

26.4. Niao consta dos autos o cronograma fisico-financeiro como anexo do
Contrato, conforme determina o art. 303 do Decreto 303 de 2024. No entanto, recomenda-se
ao consulente que se certifique de prever parametros objetivos e eficazes de prazos para a
execu¢do de cada tipo de servigo, compativeis com as praxes do mercado, evitando, assim,

futuros aditivos de prazo.

27. DEFINICAO DAS REGRAS DE MODIFICACAO
CONTRATUAL.

27.1. Nos termos do inciso I, do art. 305 do Decreto Municipal n® 303/2024,
estabelece que as adequagdes de projeto com variagdo positiva ou negativa, até o percentual de
10% (dez por cento) ndo ensejara alteragio contratual, sendo risco da obra e que devera ser

levado em consideragdo, na futura contratagdo. Confira-se:

Art. 305. Em caso de adogdo dos regimes de empreitada por prego global, de
empreitada integral e contratagdo por tarefa, deverdo ser observadas as seguintes

disposi¢des para formagdo e aceitabilidade dos pregos:

[ - Na formagdo do prego que constara das propostas dos licitantes, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de
custos de referéncia previstos neste Regulamento, desde que o prego global
orgado e o de cada um dos itens fiquem iguais ou abaixo dos pregos de referéncia
da administragdo publica obtidos na forma estabelecida neste Regulamento,

assegurado aos orgdos de controle o acesso irrestrito a essas informagdes; e

Pagina™4,de 88

\

Lk



Il -_devera constar do edital e do contrato, cliusula expressa de

concordiincia da contratada com a adequag@o do projeto que integrar o edital

de licitagdo, e, as alteragdes contratuais sob alegagio de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para

verificagdo do limite previsto nos art. 125 da Lei n.° 14.133, de 2021.

27.2. Observa-se, que por constituir risco ordinario da contratagdo, tal
percentual ndo ensejard justificativa para concessdo de reequilibrio econémico-financeiro,
sendo que podera vir a adotar a OT — IBR 009/2024 — Reequilibrio Econdémico-Financeiro de

Contratos de Obras e Servigos de Engenharia, da IBRAOP,

28. ADEQUACAO ORCAMENTARIA.

28.1. Conforme se extrai do caput do artigo 18 da Lei n® 14.133, de 2021, a

fase preparatoria da licitagdo deve compatibilizar-se também com as leis orgamentarias.

28.2. A existéncia de disponibilidade orgamentéria com a respectiva indicagdo
da classificagdo funcional programatica e da categoria econdmica da despesa é uma imposigdo
legal. Nesse ponto, convém citar o artigo 10, inciso IX, da Lei 8.429, de 1992, e o art. 105, da
Lei n® 14.133, de 2021: Lei n° 8.429, de 1992

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesdo ao erario
qualquer agdo ou omissdo dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda
patrimonial, desvio, apropriagdo, malbaratamento ou dilapidagdo dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1° desta Lei, e notadamente: (Redagdo

dada pela Lei n® 14.230, de 2021) (...)

IX - Ordenar ou permitir a realizacdo de despesas ndo autorizadas em lei ou

regulamento; (...)” Lei n® 14.133, de 2021

“Art. 105. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei serd a prevista em edital,

e deverdo ser observadas, nop momento da contratagdo e a cada exercicio
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financeiro, a disponibilidade de créditos orgamentérios, bem como a previsio

no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro. (grifou-se)

28.3. Cabe também alertar para que, caso se trate de criagfo ou expansdo de
acdo governamental que acarrete aumento da despesa, seja anexada a estimativa do impacto
orcamentario no exercicio e nos dois subsequentes, bem como a declaragdo sobre a adequagdo
or¢amentéria e financeira para fazer face as despesas, em conformidade com as normas
constantes dos arts. 16 € 17 da Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000 — Lei de

Responsabilidade Fiscal.

28.4. Atente-se que compete ao Orgdo verificar, previamente ao envio dos
autos para analise do orgdo de assessoramento juridico, a possiblidade de dispensar a
necessidade da declarag@o acerca dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n° 101, de 2000,

quando ja estiverem previstas no Orgamento.

28.5. No caso concreto, a Administragdo realizou o comprometimento

orgamentério, sendo que o ordenador de despesa devera autorizar a sua licitagdo.

28.6. Alerta-se, ainda, para a necessidade de juntar ao feito, antes da
celebragdo do contrato administrativo ou do instrumento equivalente, a nota de empenho
suficiente para o suporte financeiro da respectiva despesa, em atengdo ao disposto no art. 60 da
Lei n® 4.320/64.

28.7. Necessario destacar, outrossim, que o atendimento ao art. 16, incisos [ e
II, da Lei Complementar n® 101, de 4 de maio de 2000, somente sera necessario se as despesas
que amparam a agdo orcamentaria em aprego ndo forem qualificaveis como atividades, mas,
sim, como projetos, isto €, se ndo constituirem despesas rotineiras, ordindrias, ja previstas no
orgamento e destinadas a manuten¢do das agdes governamentais preexistentes, dispensam as

exigéncias previstas nos incisos I e Il do art. 16 da Lei Complementar n® 101, de 2000").

28.8. Recomenda-se, pois, que a Administragdo informe nos autos a natureza
da agdo que suporta a despesa decorrente da futura contratagao, adotando, a depender do caso,
as providéncias previstas no art. 16, incisos I e I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com as
premissas da estimativa de impacto orgamentdrio-financeiro e a metodologia de célculo
utilizadas (art. 16, §2°, da Lei Complementar n° 101/2000).

29. MINUTA DE EDITAL.
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29.1. Em que pese a minuta siga os paramentos de modelo elaborado pela
Advocacia-Geral da Unido, em sua ualtima versdo veiculada (maio/2023), nenhuma das
alteragdes efetuadas no modelo elaborado pela AGU foram destacadas, motivo que ensejou
dificuldade na analise empreendida no referido Edital, hipdtese em que devera ser corrigido

neste tocante, nas outras licitagdes.

29.2. Estabelece o art. 25, estabelece que o edital devera conter “o objeto da
licitagdo e as regras relativas a convocagdo, ao julgamento, a habilitagdo, aos recursos e as
penalidades da licitagdo, a fiscalizagdo e a gestdo do contrato, a entrega do objeto e as condigdes
de pagamento”, prevendo, ainda, que todos os elementos do Edital, inclusive, “minuta de
contrato, termos de referéncia, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverdo ser divulgados
em sitio eletronico oficial na mesma data de divulgacdo do edital, sem necessidade de registro
ou de identificagdo para acesso” (§3° do art. 25 da Lei 14.133/2021).

29.3. O Decreto Municipal, na Subsegdo 1V- Do Instrumento Convocatorio,
da Secdo Il — Fase Interna, do Capitulo V — do Procedimento Licitatorio, estabelece os

requisitos do Edital:

Subsegdo IV Do Instrumento Convocatério

Art. 44. O instrumento convocatorio definira:

I - O objeto da licitagdo;

I - A forma de execugdo da licitagdo, eletrdnica ou presencial;

Il - 0 modo de disputa, aberto, fechado ou com combinagéo, os critérios de
classificagdo para cada etapa da disputa e as regras para apresentagdo de
propostas e de lances;

IV - Os requisitos de conformidade das propostas;

V - O prazo de apresentagio de proposta pelos licitantes, que ndo poderd ser
inferior ao previsto no art. 55 da Lei Federal n® 14.133, de 2021;

VI - Os critérios de julgamento e os critérios de desempate;
VII - os requisitos de habilitagdo;

VIII - a exigéncia, quando for o caso: a) de marca ou modelo; b) de amostra; c)
de certificagdo de qualidade do produto ou do processo de fabricagdo; e d) de
carta de solidariedade emitida pelo fabricante;

IX - O prazo de validade da proposta:

X - Os prazos e meios para apresentagdo de pedidos de esclarecimentos,
impugnagdes e recursos; XI - os prazos e condigdes para a entrega do objeto;

|
|
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XII - as formas, condigdes e prazos de pagamento, bem como o critério de
reajuste, quando for o caso;

XIII - a exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso;

XIV - os critérios objetivos de avaliagdo do desempenho do contratado, bem
como os requisitos da remuneragdo variavel, quando for o caso;

XV - As sangdes; e

XVI - outras indicagdes especificas da licitacdo.

§ 1° Integram o instrumento convocatdrio, como anexos:

[ - O projeto, nos termos deste Regulamento;

II - A minuta do contrato, quando houver;

[1I - o instrumento de medi¢do de resultado, quando for o caso; e
IV - As especificagdes complementares e as normas de execugio.

§ 2° No caso de obras ou servigos de engenharia, o instrumento convocatorio
contera ainda:

I - O cronograma de execugdo, com as etapas necessarias a medigdo, ao
monitoramento e ao controle das obras, salvo se o prazo de execucdo for de até
30 (trinta) dias;

Il - A exigéncia de que o contratado conceda livre acesso aos seus documentos
e registros contédbeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou
empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e
externo.

§ 3° No caso de leildo de bens, o instrumento convocatdrio conterd ainda:

[ - O objeto da licitagdo, venda ou permuta de iméveis, com a identificagdo e
descri¢do de cada imovel, especificando as suas localizagdes, caracteristicas,
limites, confrontagdes ou amarragdes geograficas, medidas, ad corpus ou ad
mensuram, inclusive de area;

I1 - Informagdes a respeito dos dnus que recaiam sobre cada imovel e, se for o
caso, a circunstancia de se encontrar na posse de terceiros, inclusive mediante
locagéo;

111 - a obrigatoriedade de cada adquirente de se responsabilizar, integralmente,
pela reivindicagdo de posse do imével por ele adquirido, e nada alegar perante
o Estado do Parand, em decorréncia de eventual demora na desocupagdo;

IV - O valor de cada imovel, apurado em laudo de avaliagdo; V - as condigdes
de pagamento e entrega do bem;

VI - As hipdteses de preferéncia e seu exercicio;

VII - os encargos legais e fiscais de responsabilidade do arrematante e, no caso
de aforamento, o foro;

VIII - a comissdo do leiloeiro a ser paga pelo arrematante, se for o caso; e,

IX - os hordrios, os dias e as dws condigdes necessarias para visitagdo dos

imoveis
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Art. 45. No caso em que o or¢amento estimado da contratagdo tenha cardter
sigiloso, ele serd tornado ptblico apenas e imediatamente apos a classificagdo
final e fase de negociagdo, sem prejuizo da divulgagdo no instrumento
convocatério do detalhamento dos quantitativos e das demais informagoes
necessarias para a elaboragdo das propostas.

§ 1° O orgamento previamente estimado estara disponivel permanentemente aos
orgdos de controle externo e interno.

§ 2° O instrumento convocatorio devera conter:

I - O orgamento previamente estimado, quando adotado o critério de julgamento
por maior desconto;

Il - O valor da remuneragdo ou do prémio, quando adotado o critério de
julgamento por melhor técnica ou contetudo artistico e, preferencialmente,
quando adotada a modalidade didlogo competitivo; e

III - o prego minimo de arrematagdo, quando adotado o critério de julgamento
por maior lance.

Art. 46. A possibilidade de subcontratagdo de parte objeto deveré estar prevista
no instrumento convocatorio.

§ 1° A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a
Administragdo Publica quanto & qualidade técnica da obra ou do servigo
prestado.

§ 2° Quando permitida a subcontratagdo, o contratado deverd apresentar
documentagdo do subcontratado que comprove sua habilitagdo juridica,
regularidade fiscal ¢ a qualificagdo técnica necessaria a execugdo da parcela da
obra ou do servi¢o subcontratado.

§ 3° A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Administragdo, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de habilitagdo e
qualificagéio exigidas na licitagdo.

§ 4° Quando a qualificagdo técnica da empresa for fator preponderante para sua
contratagdo, € a subcontratagdo for admitida, é imprescindivel que se exija o
cumprimento dos mesmos requisitos por parte do subcontratado.

§ 5° Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder
perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

29.4. Assim, ndo identifiquei o atendimento de todas as disposigdes previstas

no art. 44, em especial os requisitos da proposta (1), pois ndo ¢ licitagdo eletronica, e o critério
de julgamento ndo é maior percentual de desconto, hipétese que ndo é o mesmo critério eleito

para julgamento previsto no resumo: menor prego (IV, V).
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29.5. Assim, vejo que houve a adogdo de Concorréncia Presencial, contudo,

no Edital que a apresentago se daria via sistema eletronico. Confira-se:
Edital

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

3.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema

eletronico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos

para abertura da sessdo publica.

3.2. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item
anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o
prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1

deste Edital.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo

proprio do sistema, que: (3.3.1. a2 3.3.3)

29.6. Naio vejo possivel, na hipétese de manutengdo da licitagdo em sua forma
presencial, a auséncia de disposi¢des especificas sobre como deverd a apresentagdo dos
documentos, na adogdo da licitagdo em sua forma presencial. Por isso € imprescindivel que
haja regulamentagdo no Edital, devido a adogdo em sua forma presencial, da forma de

apresentagdo da proposta, apresentacdo de lances.

29.7. Observa-se, ainda, a necessidade de justificar a adogdo de concorréncia

presencial, conforme art. 50 do Decreto Municipal n°. 303 de 2024.
30. DA RESTRICAO A PARTICIPACAO DE INTERESSADOS NO CERTAME.

30.1. O art. 9° da Lei n® 14.133/2021, veda expressamente que o agente

publico admita, preveja, inclua ou tolere qualquer tipo de restrigdo que comprometa ou frustre
f\
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o carater competitivo do processo licitatorio, inclusive nos casos de participacdo de sociedades

cooperativas e consorcios.

30.2. Também ¢ vedado o estabelecimento de preferéncias ou distingdes em
razdo da naturalidade, da sede ou do domicilio dos licitantes ou, ainda, a inclusio de regras que

sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto especifico do contrato.

30.3. O agente publico também ndo podera estabelecer tratamento
diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciaria ou qualquer outra entre
empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de
pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agéncia internacional, conforme

previsdo do inciso II do art. 9°.

30.4. Especificamente em relagdo a consorcios, a Lei n° 14.133/2021,

expressamente apresenta os requisitos necessarios para sua participagdo em licitagoes:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa
Juridica poderd participar de licitagdo em consoércio, observadas as seguintes

normas:

I - Comprovagdo de compromisso publico ou particular de constitui¢do de

consorcio, subscrito pelos consorciados;

IT - Indicagdo da empresa lider do consoércio, que serd responsavel por sua

representagdo perante a Administragio;

[1I - admissdo, para efeito de habilitagdo técnica, do somatério dos quantitativos
de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, do

somatorio dos valores de cada consorciado;

IV - Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de

mais de um consorcio ou de forma isolada;

V - Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em

consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

§ 1° O edital devera estabelecer para o consorcio acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para

a habilitagdo econdmico-financeira, salvo justificagio.
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§ 2° O acréscimo previsto no § 1° deste artigo ndo se aplica aos consorcios
compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim

definidas em lei.

§ 3° O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo do
contrato, a constitui¢do e o registro do consorcio, nos termos do compromisso
referido no inciso I do caput deste artigo. § 4° Desde que haja justificativa
técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitagdo podera

estabelecer limite maximo para o niimero de empresas consorciadas.

§ 5° A substituigdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo
orgdo ou entidade contratante e condicionada & comprovagdo de que a nova
empresa do consércio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito
de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo
econémico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de

habilitagdo do consorcio no processo licitatrio que originou o contrato.”

30.5. No que se refere a cooperativas, a Lei n® 14.133/2021, expressamente

apresenta os requisitos necessérios para sua participagdo em licitagdes:

“Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderdo

participar de licitagdo quando:

I - a constitui¢do e o funcionamento da cooperativa observarem as regras
estabelecidas na legislagdo aplicavel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, a Lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei
Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009;

Il - A cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado,

com reparti¢do de receitas e despesas entre os cooperados;

[II - qualquer cooperado, com igual qualificagdo, for capaz de executar o objeto

contratado, vedado & Administragdo indicar nominalmente pessoas;

[V - O objeto da licitagdo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas
na Lei n® 12.690, de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes
do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar a

sua atuagdo.”

Pagink 62 de 88

—

4ss




30.6. Diante do exposto, qualquer vedagdo a participagio de interessados na

licitagdo, inclusive cooperativas e consorcios, devera ser justificada no processo.

31. DA PARTICIPACAO DE ME, EPP E COOPERATIVAS NA NLLC:

31.1. Nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
com a redagdo dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014, foi previsto tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno nas
contratagGes publicas de bens, servigos e obras, sendo certo que o entendimento aqui

apresentado € aplicavel também a cooperativas equiparadas. Licitagdo Exclusiva.

31.2. O art. 6° do referido Decreto estabelece que, nos itens ou lotes de
licitagdo cujo valor esteja abaixo de R$ 80.000,00, a participagdo no processo licitatério deve

ser exclusivamente destinada as microempresas e empresas de pequeno porte.
31.3. No mesmo sentido a Orientagdo Normativa AGU n° 47/2014:

“Em licitagdo dividida em itens ou lotes/grupos, devera ser adotada a
participagdo exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa (art. 34 da Lei n® 11.488, de 2007) em relagdo aos itens
ou lotes/grupos cujo valor seja igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), desde que ndo haja a subsungio a quaisquer das situagdes previstas pelo

art. 9° do Decreto n° 6.204, de 2007.”.

31.4. A Orientagdo Normativa AGU n°® 10/2009, por sua vez, esclarece a forma
de aferi¢do do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) como sendo a referente ao periodo de

um ano da contratagio.

31.5. Conforme previsdo do art. 48, inciso IlI, da Lei Complementar 123, de
2006, e do art. 8° do Decreto n° 8.538, de 2015, na aquisi¢do de bem de natureza divisivel,
quando os itens ou lotes de licitagdo possuirem valor estimado superior a R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), deverd ser reservada cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratagdo

de microempresas € empresas de pequeno porte.

31.6. Em relagdo as cotas exclusivas, identificam-se alguns requisitos que

condicionam seu uso: I) Em primeiro, a adogdo da cota de 25% apenas serd aplicavel em
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certames para aquisi¢do de bens, ndo sendo admitida tal restrigio competitiva em licitagSes
para contratagdo de servigos ou obras; e II) Em segundo, esses bens devem possuir natureza
divisivel. Esta divisibilidade est4 relacionada ao item, e no a pretensdo contratual como um
todo. Assim, a cota exclusiva apenas pode ser utilizada caso fosse possivel a cisdo do item, sem
prejuizo a licitagéo.

31.7.  De acordo com o Decreto federal n° 8.538/2015, § 2° de seu artigo 8°, o
edital deverd prever que, ndo havendo vencedor para a cota reservada (até 25%), esta poderd
ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o prego do primeiro colocado. O § 3° prevé, ainda, que se
a mesma empresa vencer a cota reservada (25%) e a cota principal, a contratagdo da cota
reservada deverd ocorrer pelo menor prego. Obviamente, o cumprimento dessas regras
regulamentares apenas € possivel quando a cota principal e a cota reservada se relacionam ao

mesmo objeto (ou item).

31.8. Convém mencionar que a Advocacia-Geral da Unido, recentemente,
uniformizou a aplicagdo de cota destinada a microempresas e empresas de pequeno porte em
licitagdes, fixando o entendimento de que, na aplicagdo das cotas reservadas de até 25%, o
montante destinado a contratagdo dessas empresas pode ultrapassar R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), ja que o dispositivo legal ndo determina um valor maximo (inciso I1I do artigo 48 da Lei
Complementar n® 123/06), assim como o faz nas licitagdes destinadas exclusivamente a
microempresas e empresas de pequeno porte (inciso I). Tal entendimento consta do
DESPACHO n. 00098/2021/DECOR/CGU/AGU, de 17 de margo de 2021, aprovado pelo
DESPACHO n. 00115/2021/GAB/CGU/AGU, de 17 de margo de 2021, e aprovado pelo
Advogado-Geral da Unido pelo DESPACHO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIAO N° 071,
de 17 de margo de 2021 (seq. 24 a 27 do NUP 25000.193248/2018-73.

31.9. A adogdo de certame exclusivo para ME/EPP (e equiparados) ou mesmo
as cotas de 25% podem ser afastadas. A propria LC 123/2006 estipulou situagdes que justificam

a ndo adogdo, nesses certames, de competitividade restrita.
“Art. 49. Nio se aplica o disposto nos arts. 47 ¢ 48 desta Lei Complementar
quando:

I - (Revogado); (Redagdo dada pela Lei Complementar n°® 147, de 2014)
(Produgdo de efeito)
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II - Nao houver um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos enquadrados
como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento

convocatorio;

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas
de pequeno porte ndo for vantajoso para a administragio publica ou representar

prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado:

IV - A licitagdo for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25 da
Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos
incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra devera ser feita
preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-
se o disposto no inciso I do art. 48. (Redagéo dada pela Lei Complementar n°

147, de 2014)”

31.10. No mesmo sentido, o art. 10 do Decreto n° 8.538, de 20135, estabelece
que os tratamentos diferenciados devem ser afastados quando incidente alguma das situagdes

previstas em seu art. 10, o que requer a devida justificativa. Dispde referido artigo:

“Art. 10. Néo se aplica o disposto nos art. 6° ao art. 8° quando:

[ - Ndo houver o minimo de trés fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente

e capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério;

IT - O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as
empresas de pequeno porte ndo for vantajoso para a administragdo piiblica QU
representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado,

justificadamente;

IIT - a licitagdo for dispensével ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei
n°® 8.666, de 1993, excetuadas as dispensas tratadas pelos incisos I e II do caput
do referido art. 24, nas quais a compra deverd ser feita preferencialmente por
microempresas e empresas de pequeno porte, observados, no que couber, os
incisos I, Il e IV do caput,deste artigo; ou IV - o tratamento diferenciado e

simplificado néo for capaz de alcangar, justificadamente, pelo menos um dos
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objetivos previstos no art. 1°. Pardgrafo tinico. Para o disposto no inciso II do
caput, considera-se ndo vantajosa a contratagdo quando: I - resultar em prego
superior ao valor estabelecido como referéncia; ou II - a natureza do bem,

servigo ou obra for incompativel com a aplicagdo dos beneficios.” (grifou-se)

31.11. Ha, ainda, previsdo facultativa de estabelecimento, nos instrumentos
convocatorios: 1) de exigéncia de subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno
porte nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015; II) de prioridade de contratagdo de
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de

dez por cento do melhor prego valido nos termos do art. 9°, 11, do Decreto n° 8.538, de 2015.

31.12. Inicialmente, convém registrar que a Lei n® 14.133, de 2021, inovou ao
tratar do tratamento diferenciado a ser conferido a ME, EPP e Cooperativas equiparadas. Por

elucidativo, segue transcrigdo do art. 4° da Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos:

“Art. 4° Aplicam-se as licitagdes e contratos disciplinados por esta Lei as
disposigdes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006.

§ 1° As disposigdes a que se refere o caput deste artigo néo séo aplicadas:

I - No caso de licitagdo para aquisi¢do de bens ou contratagdo de servigos em
geral, ao item cujo valor estimado for superior & receita bruta méxima admitida

para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

I1 - No caso de contratagio de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo
valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de

enquadramento como empresa de pequeno porte.

§ 2° A obtencdo de beneficios a que se refere o caput deste artigo fica limitada

as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de

realizagdio da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a

Administragio Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta

maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
\

\
\
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devendo o d6rgdo ou entidade exigir do licitante declaragdo de observéncia desse

limite na licitagdo.

§ 3° Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd
considerado o valor anual do contrato na aplicagdo dos limites previstos nos §§

1° e 2° deste artigo.”

31.13. Desse modo, para além da observancia as regras dos artigos 42 a 49 da
Lei Complementar n® 123, de 2006, e do Decreto n°® 8.538, de 2015, € preciso estar claro que o
tratamento diferenciado de que tratam tais normas ndo serdo aplicados em relagdo a licitagdes
que envolvam: I) item cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; e 1) no caso de contratagdo de obras
e servigos de engenharia, quando o valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida

para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

31.14. Adicionalmente, devem ser observados os critérios estabelecidos nos §§
2° e 3° acima transcritos, que tratam dos critérios para aferi¢do dos limites de valor

estabelecidos no § 1°.

31.15. No caso concreto, a minuta de edital revela que a Administragio
realizar4 licitagdo aberta a todo segmento empresarial, considerando o valor estimado ser maior
que o patamar legal, sem olvidar de resguardar o tratamento favorecido estabelecido nos arts.

42 a 49 da LC n° 123/2006,_no que se mostra irregular. Observa-se que a obra ¢ estimada
em valor superior a RS 4.800.000, 00 (quatro milhées e oitocentos mil reais), portanto,

sdo0 inaplicaveis os beneficios indicados no art. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006,

anteriormente citados, motivo que exige a adequacio do Edital neste tocante.

31.16. Quanto a faculdade de se estabelecer subcontratagdo de parte do objeto,

o setor técnico responsavel rejeitou tal possibilidade.

32. MARGENS DE PREFERENCIA.

32.1. De acordo com a Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera

estabelecer margens de preferéncia, confotme premissas indicadas em seu art. 26:
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“Art. 26. No processo de licitagdo, podera ser estabelecida margem de
preferéncia para: I - bens manufaturados e servigos nacionais que atendam a
normas técnicas brasileiras; Il - bens reciclados, reciclaveis ou biodegradaveis,

conforme regulamento.
§ 1° A margem de preferéncia de que trata o caput deste artigo:

I - Sera definida em decisdo fundamentada do Poder Executivo federal, no caso

do inciso I do caput deste artigo;

II - Podera ser de até 10% (dez por cento) sobre o prego dos bens e servigos que

ndo se enquadrem no disposto nos incisos I ou II do caput deste artigo;

I1I - podera ser estendida a bens manufaturados e servicos origindrios de Estados
Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), desde que haja reciprocidade
com o Pais prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional

e ratificado pelo Presidente da Republica.

§ 2° Para os bens manufaturados nacionais e servigos nacionais resultantes de
desenvolvimento e inovagdo tecnolégica no Pais, definidos conforme
regulamento do Poder Executivo federal, a margem de preferéncia a que se

refere o caput deste artigo podera ser de até 20% (vinte por cento).”

32.2. Convém observar que o art. 27 estabelece a obrigatoriedade de
divulgagdo, em sitio eletrdnico oficial, a cada exercicio financeiro, da relagdo de empresas
favorecidas em decorréncia da aplicagdo de margens de preferéncia, com indicagdo do volume

de recursos destinados a cada uma delas.

32.3. No caso concreto, a minuta de edital revela que a Administracio
realizara licitagio sem margem de preferéncia, sendo hipétese cuja insercdo deve ser

avaliada pelo setor técnico.

33. CLAUSULA COM INDICE DE REAJUSTAMENTO DE
PRECOS, COM DATA-BASE VINCULADA A DATA DO ORCAMENTO
ESTIMADO.

I\
|
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33.1. O art. 25, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021, estabelece que,
independentemente do prazo de duragio do contrato, serd obrigatoria a previsdo no edital de
indice de reajustamento de prego, com data base vinculada 4 data do orgamento estimado e
com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em

conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Confira-se:

Art. 25. O edital deverd conter o objeto da licitagdo e as regras relativas a
convocagdo, ao julgamento, a habilitagdo, aos recursos e as penalidades da
licitagdo, a fiscalizagdo e a gestdo do contrato, a entrega do objeto e as condigdes

de pagamento (...)

§ 7° Independentemente do prazo de duragdo do contrato, serd obrigatoria a
previsdo no edital de indice de reajustamento de prego, com data-base vinculada
a data do orgamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de
um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado

dos respectivos insumos.

33.2. No caso concreto, a minuta do Edital ndo revela que a Administrag¢do
estabeleceu o indice de reajustamento de preco (INCC) conforme exigéncia legal, neste

tocante deverd ser adequado o Edital, a fim de que se adeque ao art. 25, §7°, da NLLC.

34. MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

34.1. Estabelece o art. 92 da Lei 14.133, de 2021, as clausulas necessarias ao

contrato, a saber:

Art. 92. Sdo necessérias em todo contrato cldusulas que estabelegam:

I - O objeto e seus elementos caracteristicos;

IT - A vinculagdo ao edital de licitagdo e & proposta do licitante vencedor ou ao
ato que tiver autorizado a contratagdo direta e a respectiva proposta;

I1I - a legislagdo aplicavel & execugdo do contrato, inclusive quanto aos casos
0missos;

IV - O regime de execugdo ot a forma de fornecimento;
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V - o preco e as condigdes de pagamento, os critérios, a data-base e a
periodicidade do reajustamento de pregos e os critérios de atualizagdo monetaria
entre a data do adimplemento das obrigagdes e a do efetivo pagamento;

VI - os critérios e a periodicidade da medigdo, quando for o caso, e o prazo para
liquidagdo e para pagamento;

VII - os prazos de inicio das etapas de execugdo, conclusdo, entrega, observacdo
e recebimento definitivo, quando for o caso;

VIII - o crédito pelo qual correra a despesa, com a indicagdo da classificagido
funcional programatica e da categoria econdmica;

IX - A matriz de risco, quando for o caso;

X - O prazo para resposta ao pedido de repactuacdo de pregos, quando for o
caso;

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, quando for o caso;

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execugdo, quando
exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de
antecipagao de valores a titulo de pagamento;

XIII - o prazo de garantia minima do objeto, observados os prazos minimos
estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicdveis, e as condi¢des de
manutencdo e assisténcia técnica, quando for o caso;

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis e os
valores das multas e suas bases de calculo;

XV - As condigdes de importacdo ¢ a data e a taxa de cdmbio para conversdo,
quando for o caso;

XVI - a obrigagdo do contratado de manter, durante toda a execugdo do contrato,
em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes
exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratagdo
direta;

XVII - a obrigagdo de o contratado cumprir as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

XVIII - o modelo de gestdo do contrato, observados os requisitos definidos em
regulamento;

XIX - os casos de extingdo.

{c)

§ 2° De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execugéo,
o contrato contera clausula que preveja periodo antecedente a expedi¢do da
ordem de servigo para verificagdo de pendéncias, liberagao de dreas ou adogdo
de outras providéncias cabiveis para a regularidade do inicio de sua execugdo.
§ 3° Independentemente do prazo de duragdo, o contrato devera conter clausula
que estabelega o indice de reajustamento de prego, com data-base vinculada a
data do or¢amento estimado, e podera ser estabelecido mais de um indice
especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos
respectivos insumos.

€s)

§ 5° Nos contratos de obras e servigos de engenharia, sempre que compativel
com o regime de execugdo, a medigdo sera mensal.

A
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34.2. A minuta de termo de contrato ndo observou a minuta segue o modelo

elaborado pela Advocacia-Geral da Unido para obra de engenharia.

34.3. Observa-se que ndo houve informagdo a cerca do regime de execugdo:

regime de empreitada por preco global.

34.4. No que diz respeito a vigéncia, pelo objeto contratual envolver obra,
recomenda-se que adeque o contrato para consignar que o prazo de vigéncia, seréd
automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de

culpa do contratado, previstas neste instrumento.

34.5. Nao houve cumprimento do art. 92, inciso IV, VII e XVIII, da Lei
14.133, de 2021, exigindo, em especial a alocag@o da matriz de risco do contrato, estabelecendo
com base na matriz de risco previamente ao processo licitatério, como se dara a divisdo dos

riscos da obra durante a execugdo contratual;

34.6. Observa-se que devera estabelecer, na cldusula denominada MATRIZ
DE RISCO, a quem sera suportado os riscos do empreendimento, constando no contrato, o
risco do contratado, do contratante e os riscos que serdo compartilhados entre ambos, para a

plena execugdo contratual.

34.7. Nio houve cldusula de reajuste, conforme previsto no art. 92, inciso V,
da Lei 14.133, de 2021, conforme também enumerado no item 33.2, sendo que exige &

adequacdo do contrato neste sentido, sugestionando a seguinte redagdo:
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' ICLAUSULA-SETIMA-~REAJUSTE-{art.-92,V)|

7.1. = Os-pregosinicialmente contratados-sao-fixos-e-imeajustaveis-no-prazo-de-um-ano-contado-da-data-do-

orcamento-estimado. |

71.1. -+ O-orpamento-estimado-pela-Administracdo-baseou-se nas-planilhas referenciais [elaboradas-

com-base -no-SINAPL-{SICRO)-do-mésgpe-do-ano-de yyory] OUddatadasde: /- 1

7.2, » Wpés-ointerregno-de-um-ano, eindependentemente de pedido-do toniratade| -os-precos iniciais-serdo-
L indicaro-indice-s-seradotada), -

reajustados, mediante-a-aplicaco, pelo-contratante -do-indice-__ /.
exclusivamente-para-as-obrigacdes iniciadas ¢ concluidas-ap6s-a-oconéncia-da-anualidadel

7.3. - MNos-reajustes subseguentes-ao-primeiro,-o-interregno-minimo-de-um-anc-sera-contado-a-partir-dos-

efeitos-financeiros do-Glitimo-reajuste

7.4. =+ No-caso de-atrase- ou-ndo-divuigagao- dofs)-indice- (s)- de- reajustamento, - o- contratante- pagara- ao-
contratado-a-importdncia calculada pela-iitima variacdo-conhecida, fiquidando-adiferenca-cormespondente tio-

logo-seja(m)-divulgado{s)-o(s)-indice(s) definitivo(s).

7.41. = Fica o Contratado-obrigado-a-spresentar- memovia-de-célculo-referente-ao-resjustamento-de-

pregos-do-valorremanescente, -sempre-que-esfe-occorrer Y

7.5. » Nas- aferigbes: finais, o(s)- indice(s)- utilizado(s)- para- reajuste- sera(aq),- obrigatoriamente,- ofs)-

definitivo(s). Y

7.8. = Caso-ofs) indice(s)- estabelecido(s) para: reajustamento- venha(m)- a- ser- extinto(s)- ou- de- qualquer-
forma- ndo- possa({m)- mais- ser- utilizado(s),- sera(3g)- adotado(s),- em- substituicdo, - o(s)- que- vier{em)- a- ser-

determinado(s) pela-legislacac-entdo-em-vigor §

7.7. - MNa-auséncia-de previsdolegal quanto-ao-indice substituto, -as-partes-elegerdo-novo-indice-oficial para-

reajustamento-do-prego-do-valor-remanescente, -por-meio-de-termo-aditivo. -
7.8. » O-reajuste-sera-realizado-por-apostilamento.

34.8. Nio houve o atendimento do art. 92, inciso X, XI e XIV, da Lei 14.133,

de 2021. Para atender os dispositivos legais, sugestiona a seguinte redagdo: 7.~

CLAUSULA-OITAVA---OBRIGAGCOES-DO-CONTRATANTE {art.-82.-X,-XI-e-XIV)
8.1. = Sdo-obrigacies do-Contratante:f
8.2 - Exigir-o-cumprimento-de-todas-as-cbrigacdes-assumidas-pelo-Contratado, -de-acordo-com-o-contrato
e-seus-anexos.y
83 ~ Reoeber—oﬂbjelo-nn-prazo-e-candip&es-alabefeddas-no-Tennode-Raferémia;‘E
8.4. - Notificar-o-Contralado por-escrifo-da-ocoméncia de-eventuais imperfeicdes, -falhas-ou-imegulandades
constatadas- no-curso-da-execucio-dos-servigos, -fixando-prazo-para-a-sua-correcao, -cerlificando-se-de-que
as-solugdes-por-ele propostas-sejam-as-mais-adequadas f|
8.5. - Nofificar- o- Contratado,- por- escrito,- sobre- vicios,- defeitos- ou- incorreces- verificadas- no- objeto
fornecido, para-que-seja-por-ele-substituido, reparade-ou-comigida, -no-total-ou-em-parte,-as-suas-expensas
856. -» Acompanhar-e fiscalizar-a-execucdo-do-conirate-e-0-cumprimento-das-obrigacdes-pelo-Contratado ]|
8.7. = Comunicar a-empresa-para- emissao- de- Nota- Fiscal no-que- se-refere- a- parcela-incontroversa- da
execucio-do-objeto, para-efeito-de-liquidagdo-e-pagamento, -quando houver-controvérsia-sobre-a-execucao
do-objeto, quanto-a-dimensdo, -qualidade-e quantidade, conforme-o-art.-143-da-Lei-n®14.133.de 2021




3.3. - Efetuar-o-pagamento-ao-Contratado-do-valor-comespondente-a-execucdo-do-objeto, -no-prazo, forma-

e-condigies-estabelecidos-no-presente-Conirato-e no-Termo de Referéncia f
89. ~ Aplicar-ao-Contratado as-sangbes-previstas-na-ei-e-neste-Conirato;

8.10. - Cienfificar-o-0rgao-de representacdojudicial-da-Advecacia-Geral-da-UniSio-para-adogio-das-medidas-

cabiveis-guando-do-descumprimento-de-obrigacdes-pelo-Contratado§

8.11. » Explicitamente-emitir-decis do-sobre todas-as solicitagdes e reclamagdes relacionadas-a execugio-do
presente Contrato, ressalvados-os-requerimentos-manifestamente impertinentes, -meramente protelatorios-ou-

de-nenhum-interesse-para-a-boa-execucdo-do-ajuste

8.11.1. - [A-Administracdo-terd-o-prazo-de JOOOCOOK, -a-contar-da-data-do-profocolo-do-requerimento-

para-decidir, admitida-a-prorrogagao-mofivada, porigual-periodo.

812 = F . B —— T —E—— - —

contratado-no-praze-maximo-de 0000

8.13. = Nuiificar-os emitentes das garantias quanto-ao-inicly de processo-administrativo-pars: spuragac-de-

TS O ARG stusis)

8.14. » Comunicar-o- Contratadc-na-hipotese-de-posterior-alterag o-do-projeto-pele-Contratante,-no-caso-do-

art 93 -§2° dalein®14.133 de-2021 4

8.15. = Fomecer por- escrito- as- informagdes- necessanas- para- o- desenvolvimento- dos- servicos- objeto- do-

contrato

8.16. » Realizar avaliages periddicas-da qualidade dos-servigos, -apos-seu-recebimento |

8.17. -+ Exigirdo-Coniratado que providencic-a-seguinte-documentagao como -condicio indispensével-para-o-

recebimento definitivo-de -objelo, -quando-for-o-casc
&) = "as:hyll", elaborado-pelo responsével por-sus execucioy
b) = comprovagio-oas-ligacies definitivas-de-energia, -agus, telefone € gis |
cf - faudo-de-vistorie do-corpo de bombeiros-sprovando-0-servico,
o} = carta-“habite-se”, emilida pela prefeitura, e

&} = ceridio negativa-de débitas-previdencidrios especifics-para-o-registro-da-obra-junto-se- Cartdrio de-

Registro-de-imbveis |

8.18. - Arguiver - entre: owlros- documentos, - de- projetos, - “as- bl - especificacdes- técnicas, - orgamentas, -
termos-de- recebimento, -contralos-&- adilamentos, - relaténios- de- inspegdes-técnicas- apds- o recebimento-do-

servigo-e-nofificagtes expedidas. |

8.19. - Assegurar- que- 0- ambiente- de- frabalho, - inclusive- seus- equipamentos- e- instalacdes - apresentem-
condigiies- adequadas- ac- cumprimento,- pelo- Contratado, -das- normas- de- seguranca- e- satide- no- trabalho, -

quando-o-servico-for-executade-em-suas-dependéncias, -ou-em-ocal por-ela-designado. |

8.20. - Nao-responder- por-quaisquer- compromissos- assumidos- pelo- Contratado-com-terceiros, - ainda-que-
vinculados-a-execugio-do-contrato, bem-como-por-gualquer-dano-causado -a-terceiros-em-decorréncia-de-ato-

do-Contratado, -de-seus-empregados, -prepostos-ou-subordinados |

8.21. - Previamente- &- expedig3o- da- ordem- de- servigo, - verificar- pendéncias,: liberar- areas- efou- adotar-

providéncias-cabiveis-para-a regularidade-do inicio-da sua-execucdo

34.9. Nio houve o atendimento do art. 92, inciso XIV, XVI e XVII, da Lei

14.133, de 2021. Para atender os dispositivos legais, sugestiona a seguinte redagdo:
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CLAUSULA-NONA:~OBRIGACOE $-DO-CONTRATADO-{art.-92, -XIV, - XVl-e-XVi)

9.1. = O-Contratado- deve- cumprir- todas- as- obrigacdes- constantes- deste- Contrato- &- de- seus- anexos,-
assumindo-como-exclusivamente-seus-os-riscos-e-as-despesas-decorrentes-da-boa-e-perfeita-execugao- do-

objeto, -observando, -ainda, -as-obrigagdes-a-seguir-dispostas'|

8.2, » Manter preposto- aceito-pela- Administragdo- no-local-do-servigo-para-representa-lo-na-execugdo-do-

contrato Y

8.21. - A-indicagio ou-a-manutencdo-do-preposto da-empresa poderd- ser-recusada-pelo-orgdo-ou-
entidade, - desde- que- devidamente- justificada, - devendo- a- empresa- designar- outro- para- o- exercicio- da-

atividade. ]

9.3. -+ Atender-as-determinacdes regulares-emitidas-pelo-fiscal-do-contrato-ou-autoridade-supenor-{art.-137.-

1i}-e-prestar-todo-esclarecimento-ou-informagdo-por-eles-solicitados; |

9.4 - Alocar os empregados necessarios- ao- perfeifo- cumprimento- das- clausulas- deste- contrato, - com-
habilitacdo- e- conhecimento- adequados, - fomecendo: 0s- materiais, - equipamentas,- ferramentas- e- utensilios-
demandados, -cuja-quantidade, -qualidade e-tecnologia-deverdo-atender-as-recomendagdes-de-boa-técnica-e-

alegislagdo-deregénciay

95 = Reparar,-mig’r,femwer,fmshuroummsﬁir;iismm-na-bialwm«paﬂe;m«ym-
fixado-pelo-fiscal do-contrato, -0s-servicos nos-quais se verificarem vicios,-defeitos-ou-incorrecies resultanies-

da-execucdo-ou-dos-materiais-empregados ]

96 - Respenseabilizar-se pelos-vicios-edanos decorrentes da-execucio-do-objeto, de-acordo-com-o-Codigo:
de- Defesa- do- Consumidor- (Lei- n°- 8.078,- de- 1590), bem- como- por- todo- - gualquer- dano- causado- &
AdministracBo- ou-ferceiros,-ndo reduzindo-essa-responsabilidade a-fiscalizagdo-ou-o-acompanhamento-da:
execucdo- contratual pelo- Contratante - que-ficard. autorizado- a- descontar- dos- pagamentos- devidos- ou- da-

garantia,-caso-exigida-no-edital -o-valor-correspondente-aos-danos-sofridos

9.7. ~ Efetuar-comunicagio- ao- Contratante,- assim- que-tiver-ciéncia- da-impossibilidade- de- realizacao- ou-

finalizagdo do-servico-no-prazo-estabeiecido, para-adocado-de-agdes-de-contingéncia cabiveis.

9.8 - Nio- contratar,- duranie- a- vigéncia- do- contrato, - conjuge,- companheiro- ou- parente- em- linha- reta,-
colateral-ou-por-afinidade, -até-o-terceiro-grau, -de-dirigente-do-contratante-ou-do-fiscal-ou-gestor-do-contrato, -
nos-termos-do-artigo-48, -paragrafo-Gnico, -da-Lein®14.133 de-2021
9.9 - Quando-ndo for possivel-a-verificacio da-regularidade-no- Sistema-de-Cadastro-de: Fomecedores—
SICAF -o-contratado-devera-entregar-ao-setor-responsavel: pelaisca!zas;io—doomm &eo»;iamm
més seguinte-ao-da-prestacdo-dos senvicos, -os-seguintes-documentos: : .
a)~ prova-de-regularidade relativa-a-Seguridade-Social; §
b) - certiddo-conjunta-relativa-aos ributos federais e-a-Divida-Afiva-da-Unido; T
¢) - certiddes-que:comprovem a: wgularidaae pﬂm &quda l.!uaie%pat - ou- Distrital- do-domicilio- ou-
sede-do-contratado; i i
d) -+ Certiddo-de Regularidade-do FGTS—CRF.e]
¢) -+ Cerfidio Negativa-de-Débitos Trabalhistas — CNDT; ]
9.10. - Responsabilizar-se- pelo- cumprimento- das- obrigagdes- previstas- em- Acordo,- Convengéo, - Dissidio-
Coletivo- de- Trabalho- ou- equivalentes- das- calegorias- abrangidas- pelo- contrato,- por- todas- as- obrigagbes-
trabalhistas - sociais, previdenciarias - tributarias- e- as- demais: previstas: em- legislacao- especifica, - cuja-
inadimpléncia-nao transfere a-responsabilidade-ac-Contratante;
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&.11. + Comunicar ao Fiscal-do contrato, no-praze-de 24 (vinte-e-quatre} horas, qualquer ocorréncia-anormal
ou -acidente que se-vesifique-no-local- dossenicos §

2.12. « Prestar tode esclarecimenta: ou- informagBo- solicitada- pelo: Contratante: ou- por seus: prepostos,
garantindo-lhes o-acesso. a-qualguer tempo.-s8o-local dos trabalhos, -bem como-aos-documentos-relativos
execugdo-do-empreandimento.§

©.13. « Paralisar, por-determinagio do-Contratante, -qualquer atvidade-que-nio-esteja-sendo-executada-de-

acordo-com-a boa tecnica ou-que-ponha-em-risco-a-seguranca-de-pessoas ou bensde terceiros §

8.14. « Promover a guarda,-manuteng3o-e-vigildncia-de-materiais, ferramentas, -e-tudo-o-que for necessario
#-execugdo-do-objeto, durante-a vigéneia-do-contrato §

€.15. » Conduzir os-trabalhos: com- estrita- cbservancia’ a5 normas da- legisiagio pertinente, cumprindo- as-
determinagbes-dos Poderes PUblicos, mantendo-sempre-limpo oocal-dos servigos enas-methores-condigtes:
de-seguranca, higeene-e-disciplina §

9.18. + Submeter previamente,-por-escrite -ao-Contratante, para-andlise-e-aprovagae, quaisquermudangas:
nos métodos-executives que fujam ds-especificagies do-memorial descritive-ou instrumento-oongénere §
©.17. + Nao-permitir-a- utilizagSo- de qualguer-trabalho-do- menor de-dezesseis- anos, excetona-condigao-de-
aprendiz-para-os-maiores-de-quatorze anos, -nem-permitic a-utilizacdo-do-trabaihe do-menor-de-dezoito-anos:
em trabalhe notumo, penigose-ouinsalubre;§

2.18. + ‘Manterdurante-toda-avigéncia-do-contrato, m compatibdidade com as obrigagbes assumidas. todas:
35 -condigbes-exigidas-para-habilitagdo na ficitacso: ¥

£.18. « Cumpsir, durante todo- o periodo-de execugso-do-contrato, 3 reserva-de-carges prevista-em-lei para:

pessoa-com-deficiéncia,-para-reabilitado-da-Previdéncia-Social-ou-para-aprendiz, bem-como-as reservas de-

cargos-previstas-na »legéslagin-[ar!’. -116).§

£.20. » Comprovar- 3 reserva-de-cargos- 3 que- se-refere- a-cldusula- acima.-no prazo-fixado- peioﬁscaidn-
contrato, com-3-indicagio-dos-empregados que preencheram as referidas vagas {ant 118, pardgrafo dnico) ¥
2.21. + Guardar sigilo-sobra todas-as informagies-obtidas-em-decorréncia-do-cumprimento-do-contrato;§

€.22. + Arcar com o Gnus-decorrente- de-eventual equivaco no-dimensionamento-dos- quantitativos- de-sua:

proposts,- inclusive- quanic acs- custos- varidvels- decorrentes: de- fatores: futures e incertos, devendo

complementd-ios, caso o previsio-inicialmente em-sua-proposta-n3o-seja-satisfatdnio- para-o-atendimento-do-
objeto-da-contratacdo, exceto-quando-ocomer-algum dos-eventos arolados no-art 124,41, d dalein®14.133

de-2021:%

§.23. + Cumprir, 3iém dos postulados tegais vigentes de-dmbito federal, -estadual-ou municipal,-as normas de-

seguranga-do-Contratant= §

£.27. -+ Manter-os-empregados nos horarios-predeterminados pelo-Contratante §

©.28 -+ Apresentaros empregados devidamente-identificados por-meic-de-cracha §

2.20. -+ Apresentarao Contratante, quando-foro-caso, arelagac nominal-dos empregados que adentrario no-
Srgao-pars-a-execugio do-servigo §

£.30. -« Observar-os-preceitos-da-legislacao sobre-a-jornada-detrabatho, conforme a-categoria profizsional §
©.31. + Atender-3s- wlm:tag.ues do- Contratante-quanto: a-substituicio- dos  empregados- alocados, no- prazo-
fixado- pela ﬁscahza;ao do- contrato, nos- casos  em-que- ficar- constatado- descumprimento- das: ahngagnes‘
relativas-3-execugio-do-senigo, conforme-descrito- nas-especificagbes-do-obieto T

9,32, « Instruirseus-empregados quante-3-necessidade de-acatar-as Normas Intemas-do-Contratante §
9.23. - Instruir seus: empregados 3 respeito- das- atividades a-serem: desempenhadas, -alertando-0s: 3-ndo-
executarem- atividades: n3o- sbrangidas- paio- contrato, devendo- o Contratado- relatar- ao- Contratante-toda-e-
qualquerocorréncia neste sentido, a-fim-de-evitar desvio-de-fungio ¥

9.24. - instruir os-seus-empragados, quanto-d prevengio de-incéndics nas dreas do-Contratante. §

£.35. + Adotar as- providéncias e precaughes- necessarias.: inclusive- consulta: nos- respectivos- 6rgdos. se-
necessario: for,- a- fim- de- que- n3o- venham: a- ser- danificadas- as- redes: hidiossaniidnas. eléticas- e de-
comunicagdo §

£.38. - Estar ragisirada: ou-inscrita: no- Conselno- Profissional competente,  conforme- as- reas: de- atuagdo-
previstas no-Termo-de-Referéncia -em-plena-validade i

£.37. « Obterjunto-aos Srglos-competentas, conforma-o-caso, as ficencas necessarias e demais documentas:
=-autorizagies exgivels, na forma da-legistagdc splicaval §

$.38. + Elaborar o Didrio- de- Obra,- incluindo- diatiamente, - pelo- Enganheiro- preposto responsavel - as-
informagdes-sobre-0-andamantc-do-empreendiments, tais como, nimero-de funcionarios. de-equipamentos.
condighes detrabalho, condicbes m-eteemla@cas qumﬂus ‘registro-de ocorréncias e outros fatos:

relacionades, bem como-es comunicados 3 Fiscalizagio = situagiogdas atidades em relagio ao cronegrama:
previsio 9
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239 - Refazer - 35- suss- expensas.- o5 trabalhos- exesutados: em- desacordo- com- ¢ estabelecida- nas-
especificacdes, bem- como- substituir aqueles: realizados: com: materiais- defeituosos- ou- com: vicio' de-

mzrug&n, ‘pelo-prazo-de 05-(cinco) anos, contado-da-data-de-emiss3o do Termo de Recebimente Definitva §

£.40. « Utilizar somente matésia-prima florestal procedents, nos-termos-do-artigo-11-do-Decreto-n® 5,075 de-
2006 -de:§
3}~ manejofiorestal realizado por-meio-de-Plano-de-Manejo-Florestal Susteniavel - PMFS devidamente-
aprovado-pelo-drgdo-competente do-Sistema-Nacional do-Maio-Ambiente - SISNAMA§
bj -+ supressdo- da- vegetagio: natural.- devidamente- autorizada- pelo- drgio- competents- do- Sistema-
Nacional do Meio-Ambiente---SISNAMA; §
¢} « florestas plantadas e

i+ outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas- especificasdo dagio-ambiental-competente §

B4+ Comnzwasr 3-procedéncia- maf dos- prndutnsvm subpmdmns ﬂnxesws utifizados em-cada-atapa-da-

ewecu;ao contratual, nostermos do- X, da

porocasiao-da-respectiva: medic3o.- mediante-a- apresenta¢3o-dos seguintes- doeumem;. conforme-o-caso: §
a) + Cdpias autenticadas -das notas fiscais-de-aquisicio-dos-produtos-ou-subprodutos florestais; §
b) ~ Copia-dos Comprovantes de Registro dofornecedore dotransportadordos produtes-ou-subprodutos:
florestais-junto-ao-Cadastro- Técnico Federal-de Atividades Potencialmente Poluidoras-ou-Utilizadoras-de-
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo 1BAMA, quando takinscrigde for obrigatéria,-acompanhados dos-
respactivos-Cartificados de-Regularidade validos, conforme-artigo-17 nciso-ll, da-Lein®-8 838, de-1981,&
legislagao comelata;§
¢} + Documento-de-Origem Florestal —DOF -insttuido-peta- Portaria-n® 253, -de-18/08/2008, -do-Ministério-
do-Meio-Ambiente e InstrugSa-Normativa IBAMA 0" 21, de 24/12/2014, -quando-se-tratar-de-produtos-ou-
subprodutos-florestais-de-ongem nativa cuio fransporte-e armazenamento-exiiam -a-emissiodetallicensa:
obrigatdria; e¥

B4l - Caso-os produtoscu-subprodutos florestais utiizades na-exscucdo-contratusl tenham-origem-

em- Estado- que- possua- documento: de- controle- préprio,” o~ Contratado- deverd: apresantado,- em-
complementacdc-ao DOF. 3 fim de demonstrara reguiaridade do transports e armazenamento nos-limites:
doterritario-estadual §
242« Observar as- diretrizes, critérios- e procedimentos: para- a gestdo' dos- residuos: da- construgio- civil
estabelecidos na-Resclugiion® 307, de- mmm -com-as-aiteragbes-posteriores, do Conselho-Nacional ge-
Meio: Ambiente - CONAMA, - conforme- -4° - §8-2*- e 3° -da- Instrugdo- N .
18/01/2010 ‘nos-seguintes termos.§
9.42.1. » O-gerenciamento: dos- residuos- origindrios- da- contratagde: deverd: obedecer- ds- diretrizes-
téenicas-e procedimentos-do Programa Municipal-de- Gerenciamento-de-Res duos- da%ﬂﬂu@aa Civil,-ou-
do- Projeto- de Gerenciamento- de- Residuos- da- Construgde- Civil- apresentade- ao- org3o- competente -
conforme-c-caso.§

0422 -+ Nostermosdos-artigos-3°=-10°da- 30 CONAMAn®-307 de 05/07/2002, o-Contratado-

dewera'-pmidenciar-a-destinagioimbiemaknmte-wequada-dus-resfdums'éa-consirugéoﬁa‘sil' origindrios-

da-confratagio, obedecendo, no-que-couber, -a0s-seguintes-procedimentos:§

£.42.2.1 wesiduos-Classe-A (reutiizaveis-ou-recicidveis-como agregados) -deverdo-serreutilizados ou-
reciciados-na-forma-de-agregados, -ou-encaminhados: a-aterros-de residuos-classe A de preservagio’

de material para-usos futuros. g

8.42.2.2 esiduos-Classe-B-(reciclaveis para-outras destinagdes) -deverdo-serreutiizados, reciclades-
ou-encaminhados 3-dreas-de r to-temparario, -sendo-dispastos de-modo-a-permitir-a-sua-
utilizagdo-ou reciclagem futura §
8.42.2.3 sresiduos: Classe- C- (para- os- quais ndo- foram- desenvolvidas: tecnologias: ou aplicagbes:
economicaments: vidveis- que-permitam- a- sua- remmgemhewperagao] deverdo- ser armazenados,
transportados e destinados-em-conformidade-com-as normas-técnicas-especificas. §
8.42.2 4.mresiduos: Classe- D' {perigoses,” contaminades: ou prejudiciais- & sadde) deverio- ser
armazenados.-transportados, reutiizades: & destinades: em: conformidade: com: as- normas- 18cnicas
especificas.
2423 - Em-nenhumahipiteseo Gon:fatadn-pbdemdrspums reslduosﬂmanos da cnmnﬁgso em:
aterros-de-residucs sélidos-urbanos, -dreas-da-"bota-fora”, encostas, -corpes-d'agua, lotes vagos-e-dreas:
protegidas-por-Lei, -bem como-em-areas-ndo licenciadas §
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8424 - Parafins-de fiscalizagio do-fied cumprimento-do-Programa-Municipal-de- Gerenciamento-de-

Residuos' da: Conastrucio- Civil,- cu' do- Projeto- de- Gerenciamento- de- Residuos- da- Construgdo Ciwvil.-

conforme o-¢3s0, 0 Contratado- comprovard, sob pena-de-multa,-que-todos: o3 residucs removidos estio:

ammanhadns-de-Cnm!ede-Tmupom-de-ﬁesl'dms,*em-oorrbmidade-mm-as-nnmas—da-Agénnia'

Brasileira-de-Normas Técnicas--ABNT,-ABNT-NBR s -15.112.-15.113,-16.114,-15.115-e-15.118,-de-2004 §
£.43. + Observaras-ssguintes dirstrizes de-cardter ambientat§

8431 - %

£.432. -+ Qualquerinstalagdo, equspametm ou’ processo, situado- em- local-fixo, - que- libere- ou' emita:
matéria- para- 3- atmosfers,- por- emiss3o- pontual- ou- fugitiva.- utiizado na- execugao- contratual.- devera:
respeitar: os- limites- maximos: de-emissio- de- poluentes: admitidos: na- Resoluglo- CONAMA - n®- 282 - de-
20/12/2008 -= fegisiag3o-corralata.-de acordo com-o-poluente-e-o tipo-de-fonte.§
0423 + Naexecugdo contratual, conforme-o-caso. 3 emiss3o-de-ruidos- n&owdera ultrapassar-os
niveisconsiderados acetdveis pala-Morma NBR-10.151 ~ﬂﬂhpodo~ﬂuadum~kzas Habitadasvisando-
o- conforto- da- comunidade, da- Associagio- Brasifeira- de- Normas: Técnicas: - ABNT,- ou- aqueles:
estabelecidos' na- NBR-10.152- - Niveis- de- Ruido- pars- conforto- acustico, da- Associagdo- Brasdeira- de-
Mormas Técnicas—ABNT, -nos termos-da-Resolugio-CONAMA n° 01, de-08/03/80, e legislagio correlata §
©@.44. -+ Nos termos do- arfigo 4%, 2
utilizades, - na- execugao- contratual,- agregados- reciclados, sempre- que existir 3¢ otena de- fais- matenais, -
capacidade-de suprimento-e- custo-inferior-em-relagdo- aos  agregades naturais -insenindo-se-na- planiha-de-
formagio-de pregos o5 custos comespondentes.§

§.45. » Responderporqualquer acidente detrabalho na-execucio dos servigos, por-useindevide de patentes:
registradas-emnome de terceiros, por-danes resuitantes de-defeitos ouincorregbes dos servigos-oudos-bens:
do-Contratante, -de-seus funcionanos-ou de-terceiros, ainda-gue-ocomidos-em-via-piblica-funto-so-servigo-de-
engenharia §

©.43. -« Realzar, conforme-o-caso, por-meic-de-laboratirios-previamente- aprovados pela-fiscalizagie e sob:
suas-custas, os-testes, ensaios, exames e provas-que-he caibam-necessarias-ao-controle de-qualidade-dos-
materiais, SErvicos- e eguipamentos-a-serem-aplicados: nos-trabalhos, conforme: procedimento- previsto: nas:
especificagbes.§

©.47 -+ Providenciar,- conforme- o- £3s0,” 35- ligagbes- definitivas: das- utiidades- previstas' no- projeto- (3gua.-
esgoto, gds, energia eitrica, telefona-etc.). bem como atuar junto-aos-drgacs federais, estaduais e municipais:
e-concessiondrias de-servicos pdblicos para-a-oblencdo-dedicenas e regularizacic dos serviges & atividades:
conclufdas{ex. Habite-se, Licenga Ambientai de-Operag3oetc. 1.1

34.10. Caso, tenha transfiro a obrigagdo para a elaboragio do Projeto Executivo a

futura contratada:

g4, memummmmmwmﬁmﬂéammm
documentos teonicos, grificos e- desaniivos: referenies: 505 segmentos: especializedos de engenhars,
m&gmwmmmsvmmummmm
capazes de- ofereper impedimento: folsl ou parcisl: permsnenfe: ou- lemporirio, - a»m ‘do
empreendimento, - de maneis- 5 sbrangé-la- em- seu- todo, - compresndendo- a- complets- carsclenzacio -
eniendimento-de fodas- am«amm;summ ‘pasterior execupio-¢ mplantagio do-objeto
5 prestadas, bem como sua splicacio cometa nos iebaikos

34.11. Nio houve o atendimento do art. 92, inciso XII, da Lei 14.133, de

2021. Para atender os dispositivos legais, sugestiona a seguinte redagdo:
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11.4. + A-condratagBo- conta-com- garsnlia- de-execupdo, -ne-modalidade- seguro-garantia, - com cléusule- de
refomads, conforme 102 -da-Lein® 14 133, de 2021, em-valor comespondente a X% OO por-cento) do-
valorinicisiiotslsnus! do contrato. §t

11.41. ~ Emcaso-de insdimplemento- pelo- Conlratado, 8- sequradors - deverd sssumir-a-execugio-e-
soncluiro-ohjeto-do-contrate-{Lein® 14, 1332021,

1142, » A seguradors figurs como- infervendente anuente: do-presente -contrato, - nests-qualidsde-
tembérm deverd figurar dos fermos aditivos que vigrem & serfimsdos, e poderad|

a) o Terkvre scesso dsinstelapdes em que lrexeculado o condreto principal 1

b) + Acompanharsexecugdo-do-contrato principal f

¢} = Terscessoa-sudionstécnice e contabil 1]

dy + FReguereresclrecimentos so responséveltecnivo pels obra ou pelo fomecimento §]

1143 =+ Aemissdode-empenho-em nome da-seguedors, ou-a quem sk ndicsr pra a conclusBo-do-

contratn, -serd-auforizade desdeque demonsirads sua regulsndade fiscal 1
1144« Aseguedors poderd subsonratars conclisdo docontrafo, folfal ou-parciaiments.
1145 -+ N hipdtese de insdimplements do contratado. -serfo-observadas as seguintes disposipdes |

3) + Casc a-seguradors execute-e-conclua-o-objefo-do- contralo, estard isents-da-obngagio-da-

pagar s imporddncis -sequrade ndicada na apilice Y

b) + Caso a segwsdora ndo- sssuma- a8 execugBo do- condralo,- pagsrd- & infegralidade de-
: Giska. daindioada ne-apitioe. \

118, « A-spoice do-Segurn Jeantis devers acompanheras referenies B vighnole oo conbalo-
principalmediante 8 SMISSE0 00 MESPECI0-Sndoss0 PaIa Seguratora.
114 + Serd permifioe & SubsiUCE0 08 Spdiice de-SEQUIT-GArantis 3 05ls O IBROVEC0 U 08 BNNVEITENT, -
desde- QUe- MRNHOas 85 coNd0Es e coberturss- de - apdiice- Wgente- &- nenfum- perfado- figue- descoberto, -
ressavedo-oaispasiono dem 11, 10-veste contraln ¥
11 0.+ N -hipdiess g8 SUSPENSS0 00 CONYEI0-SOr Oroem Ou NEaImpiemenic 08 AGMINSYECa0. O conlralads-
ficars desctvigado o8 -rencyar 3 Jarants 0u- 08 ENT0SsEr -8 SpOice e Segury-afe & ordem-oe- reliio-da-
EXecUEE0 GU ¢ amplemento pelE Acminisiracao
11,11+ 4 gorantia S258gUTars, quUaluer que 5598 modalkiage escoiina, o pagaments ge
1.11.1. -+ preuizes sgvindos Jo-nio-cumpvimento Go-0bjetn-00-conlralo € 00 R30 aRmpiemanio-gas-
demais cbrigagies ek preistas 1
11,2, » MUIESMOBIONES £ puniVES Bpicatas paia Adminisiracdo 4 contralads 2 -1
11.11.8, -+ obrigagles Fadaisias-e-previdenciinias. de- qualquer- Nelureza-e-pars: com-o- FGTE,-ndo:
adimpiites pek contraisac, quando-cousar
11.12. - Amodsidade SeguD-garentis somente sord acelly Se Sonempariodos 05 Svenios atadis o Lo
11.71. observaga 8 legisiarao que vege &matens. g
1113 -+ K- Qaranifa-m oinhekD deverd ser efeliaga em favor 00 CONTSiants, -6m -conta especifica na Cala:
Econdmica Fegersi com comegac monetsns i
11.14.+ Ca%0 5 0p¢S0- 5848 - 007 HiVzar Hules e avida PADNCE, -xies -deuen tar 5o - emitiias-500 & farma

ESCrRuE, - roedlante  regisD- BT SISIEmS- cantravzads- de uwidacso & de- CUSTOmE - sultnizean. peip- Banco-
Central 00 Erasl, e aVelaies pens-SEus Yalores econdmices, confrme ceintde peio- Mmﬁ
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11.15.» No-caso-de garentis na Modandeas-ge fance bancara, -geverd ser emilioa por-banco-ou -Insiurcao-
fSnancels-deiidamente autorrsos 5 operar-na-PEls pelo-Banco-Central oo Srast, - Jevers COnsiar SXpresss-
restdnclE o fador S0s beneficlss ao atige-827 00 -Coalgo-CWEL T

11.18. + Mo cast-de sierscio oo valor-00-SonIrsn, -0U - prMTogecio-ge sus: viginsis, 8- garantia-severd. ser
HUSEEUE OU FENCVECE, SEEUINGG 05 MBSTIOS PErAMEIes HISO0S qUandD-08 Conlratagao. 1

1117+ 53€-0 vaior- 08 -garsvlies 1or UINZeo0. Jolal-ou-parciaimende . em- pagaamaio- (e -Queiguer Jofgacsn, -0-

Condratado abriga-se 8 fazera respectig reposipao oo preze maumo de ... .. ) cias-Jieis confadasda-
el Em-gue for noiicase

1118+ O-Conralenis exacuisg 8 Qaranlia Na-orms previsia na egisiacac que rege 4-mattna. §
11181, + Oemieniede garantie Ofanads peiD CONEE00 e vere SErNoliicans peky Confratante quanio-

B0 -g8 prOcEsEe SOMInISE tho- pare-spuracd o Oe deScimpimenio Je ClaUSWaSs tontrelvals farnt 137 -

545 da-Leln 214 135 de- 202119
1.182 -+ £350 38 el U5 MOEIE0e- SEQLIO-gsrants, - CoOmno - ¢- SIS ourante- - wgéno- oa

BONICE, -SuB-CRRCIETZECE0 2 COTUNCACAD- POersa-Ocoer -fve OB sia-wpnok, M30 carsclenzando fato-
que justiigue @ Pegama do SIS, JeS08 QUE 7eSPalatDs 05 [VE20S PReSTTCionals Spirades 30 ontraio-

02 SeguV0, N0S S8amos g0 art. 20 o8- Clrouiar Susep-n"-602, 06 711 de atviige 2022 1
1118+ Extingur-se-d & gerenlis com & estilicRo da apdics, canaTenga o sIiizepao pars | dberagao ge

Importsncias- depositaas- am: dinheio- & 1BWo- - garsniis, Scompanhads- de- decikvardo. do- contratante -

medEnte MO -CITURSERCE00, 08 QUE-0-CoANSIS00 CUMPri 4008385 CIAUSUES go confreia;
por U

e ’*_, 4 ﬁ“m‘mﬂ!mﬁ;m IRSE i i T

11.21 .+ O .garantigor 8o € pane pars AguTer-em pIOCesse SOTSBiD INSISUTSdn paig Confralanie-com-o-

ofjelive e spursr prelizos ey anicar-sancies & confretasa. -
1122 -+ Oconbratado sulonze o contratante 8 meiev, & Qualguer-lempo, & gaantie, -na fomma previss no-Eoital
e peste Contrete. §

1123+ A garants 08 SXBrucan- £ Mospendenle. 0 evenlual parsnlis: oo- Fodiito- oy Serigo- previsia
szpacfcaments mo-Termo de Referfncia §

34.12. Nio houve o atendimento do art. 92, inciso XIV, da Lei 14.133, de

2021. Para atender os dispositivos legais, sugestiona a seguinte redagio:

CLAUSULA-DECIMA-SEGUNDA—INFRAGOE $-E-SANGOE S-ADMINISTRATIVA §-(art 32, -XIV}
121, -+ Comese infrache sdminisirati, noslermosda Lein® 14 133 de 2021, o-cordrataso que ]

a} -+ dercaisa direxecupdo-parcial do contrato ]

b o der causs & inexecagbo parcial do contalo: que cause grave dano & Administrachs au ao

funcionamento-dos sendcos plblicos ou-aoinferesse colelivo ]
£ -+ dercassdinaxecucda tatsl do-coalrae |

i ensejar o retardamento deexecucde audaentrega do abjeto da-contratacio sem mative justificadod]
) - spresentar dosumentacio falsa ou prestar dediaracia falsa duranbe- a exscucho docontrato§]

fl -+ praticarsto-frasdudenta ra execucio do contrata
g} -+ cormpartar-se de mode inidrenou cometer fraude de qualguer naturezaf]
hiy - praticar-as desive pravisio no gt S5 dadein® 1 2846 de 1°de- o 2013.4]

122 - &mﬁaﬂ‘ﬂm&s-.ta-M-qm-iwmm'm-Mam-qumwﬁmﬂ
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i) + Adverténcia, quande o contratado der causa-3-inexecugio parcial-do-contrato, sempre gue-nio-se-
justificar-a-imposigao-de-penalidade-mais-grave-(an. 150, §2". -da-lein®-14.133, de 202139

ii) -+ Impedimento-de-licitar-e-contratar, quando-praticadas-as-condutas-descritas-nas-alineas'd", "¢"e
“d"-do-subitem-acima-deste Contrato, sempre-que-n3o-se-justificar-a-imposicao-de-penalidade mais-grave:
{art.-158.§-4° da-Lein™14.133 de-2021):%

iiiy + Declaragdo-de inidoneidade-para ficitar-e-contratar, quando-praticadas-as-condutas-descritas nas:
alineas: ‘2" " "g™ e- *h" do' subitem acima- deste- Contrato, bem- como- nas- alineas: "b”,- "¢™e-"d", que-

justifiguem-a ﬁnpe-sa;.au -de-penalidade -mais-grave-(ar. 158 -§5° -da-Lei-n®14.133, 4o 20211 %
w} - Multa ¥

(1) » Moratoria-de- . % {.... por cento) por dia- de-atraso- injustificade sobre- o valor da parceda:

inadimplida, -ate-o ﬁnﬁe-de s Hﬁiﬁll

2) = mﬁsm(mmwm}wmmﬁmmmmm-
injustificado, até- o méximo- de- 2% - (dois: por centn),- mm@mmMM‘

apresentacio, mew gavantia.

. = Oalraso superiors 25 (vinfe e cinco) dias suloriza - mt;m amms eudingiio do-
conirato por descumprimento ou cumprimento irregularde suas-clfusulas, conforme dispbe o -inciso-

ﬁ 137 da-Lein 14,133, de-2021

(3) = [Compensatdna.- pmmuﬁmmﬂwﬁsmﬂms e*a*h‘%drrsuhihm 121 de. %o

%mﬂam doContrato - -

(4] ¢ Compensatona,-para a-nexecugas total-do-contrato- prevista: aa‘ana © vdwsabﬁmwm -

de-... % a3 % -dovalordo-Contrato.-§

(5) = Pménﬁagﬁoﬁescr&aﬂﬂm i da-subim«i? % amﬂh serade-. w% a-. % fﬁumm-

Contrato.§
{8) -+ Para-infragbes descritas: na»aim-‘«ﬂ'-dn«wbﬁzm ‘EZ i,,:a mln*sm@e ik .1& L % ‘do-valor
do-Contrate.§
(7) ~» Para-a-infragio-descrita-na: ﬁm -“a"-do-subitem-12.1.-a-multa-serd-de.. %3~ %vdn valor-
do-Contrato, ressalvadas-as-seguintes-infraches i
gmmnmms ESPECIFICOS: DE- INEXEGUGAD- PARCIAL - QUE- JUSTIFIQUEN PENA
DIVERSA

12.3. + A-aplicagdo-das sangdes previstas: neste- Contrato- ndo-exclui -em-hipotase-alguma, a obrigagio-de-

reparagio-integral do dane causado-ac-Contratante-(art 156, §8° daLein®14.1 33, de- 202119

12.4. -+ Todas a5-sangbes previstas neste Contrato-podero-seraplicadas-cumulativamente-com 3 muita-{art

156,-§7° da-Lein® 14133 -de-2021).§

1243, =« Ames«da-apﬁeagéu-da-mu!ta'seré-faeuhdra"defesa-do’izteressaduﬂca—puuo“de-15-{Q<uinze§'

dias-dteis, -contado-da-data-de-sua-intimagio-(art 157 da-lein®14.133 de 2021/

1242. » Se s mults splicada e- as indenizagbes- cabiveis- forem: superioras-ao-valor-do- mamerrio

eventualmente- devido: pelo- Contratante- ao- Contratado,” além- da- perda- desse- valor, 2- diferenga: sera

descontada-da-garantia-prestada-ou-serd-cobrada judicialmenta{art -156.-§8° -da-Lein®14.133,de- 2021)%
1243, -+ Previamentsr so- encaminhamente: 3 cobranga- judicial- @ multa- poderd- ser recolhidar
sdministrativamente- no- prazo- maximo- de- XX (X004 dias.- 8- contar da- data- do- recebimento- da:
comunicagdo-enviada pela-autoridade-competente.§

12.5. - A-aplicagio-das-sangbes: realizar-se-3-em' processo-administrativo-que-assegure-o-contraditdrio-e &
ampla-defesa-ao-Coniratado,-observande-se-o-procedimento-previsto-no-caput-e: paragrafos-do-art-158-da
Lei n® 14.133 - de- 2021.- para- 35- penalidades: de: impedimento- de- ficitar- &' contratar-e- de- declaragio- de-
inidoneidade-para-licitarou-contratar §

12.8. -+ Na-aplicagho das sangdes-serio-considerados-(art. 156, §1° dalein®14.133 de-2021)%
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3) -+ 3'natureza e-3-gravidade da-infragBo-cometida§

b} -+ as-peculiaridades do-casoconcrato®

¢} + 35-circunsidncias-agravantes-ou-atenuantes

d) + os-danos-que-dala-provierem-para-o-Contratante;§

g} + aimplantagio ou-o-aperfeizoamento de programade integridade, conforme normas-e-orientagbes dos-

orgaos-de-controle §
12.7. + Os- atos pravistas-come: infragbes  administrativas na-Lei-n® 14133 -de- 2021, ou  em-outras-leis-de-
licitagbes- &-contratos-da-Administragao- Plblica-que-também-sejam-tipificados- coma- atos - lesives - na-Lei-a™
12.848 - de- 2013 - serfo- apurados- e- julgados: conjuntamants - nos- mesmos- autos,- observadas- o- rito-
procedimental-=-sutondade-competente-definidos na-referida-Lei-(art. 115839
12.8. + A-personalidade junidica do-Contratado-pedera-ser-desconsiderada sempre-que utilizada-com-abuso-
do- direito para faciitar -encobrir ou- dissimular a-pratica: dos- atos- ilicitos previstos neste Contrato: ou-para-
provocarconfusdo-patrimonial, 2 nessecaso, todos os-efeitos-das sangbes-aplicadas 3 pessoajuridica serdo-
estendidos 305 seus-administradores-e-s0cios com- poderes-de-administracio, 3 -pessoa juridica sucessora
ou-a-empresa-do mesmo ramo com relagio de-coligagao ou-controle, de-fato-oude-direito, com-o-Contratada,
observados, em todos 05-casos, o -contraditorio, -a-ampla defesa-e-a-cbrigatoredade de-analise juridica prévia-
{art 160, daLein®14 133 de-2021)1

12.8. + -O-Contratante-devera, no-praze maximo-de-15-{quinze}-dias-dteis, contade-da-data-de-aplicagdo-da:
sangdo.” informar- e manter- atualizados- os- dados: relatives- 3s- sangbes: por- efa- aplicadas,” para- fins- de-
publicidade no-Cadastro Nacional-de-Empresas- InidGneas-e-Suspensas- (Geis) e no-Cadastro Macional-de-
Empresas-Punidas-{{nep), instituidos-no-ambito-do-Poder-Executivo-Federal -(Ar. - 161, da-Lei-n® 14 133, -de-
2021

12.10. ‘-Assangﬁﬁdeﬂpedimntadaﬁcitari contratare deciaracso-de inidonesdade para licitar ou contratar
s30-passiveis-dereabilitagio na forma-do-art. 163 da-Lein®14.133/21.9
12.11.+Os-débitos-do-contratado-para-com-a-Administragdo-contratante, resuliantes-de-multa-administrativa-
efou-indenizagbes, ndo-inscritos em-divida-ativa, poderdo ser compensados, ‘total-ou-parciaimente,-com  os-
créditos devidos pelo referido-orpio-decorrentes deste mesmao contrate ou-de-cutros contratos-administrativos:
que-o-contratado-possua-com-o-mesmo-degio-ora-contratante, -na-forma-da-Instrugdo-Normativa- SEGES/ME-
0° 28, de-13-de-abril de 2022 §

34.13. Nio houve o atendimento do art. 92, inciso XIX, da Lei 14.133, de 2021.

Para atender os dispositivos legais, sugestiona a seguinte redagdo:

L}

CLAU SULA-DECIMA TERCEIRA—DA-EXTINGAQ-CONTRATUAL (art. 92, -X1X)|

13.1. » O-confrato serd-exlinto quando cumpridas a5 obrgapbes de-ambas-as-parfes, sinds que-i550-DoNTE
anltes-do-prazo-eshipulsdo para-tanto Y]

13.2. + Se &5 obrigagbes- ndo- forem- cumpidas- no- prazo- estipulado, - a- vigéneia- ficars - prorogsda- até- &
concluséo doobjeto, caso-em-que deverd a Administragio providenciara readequagio-do cronograma fixado-:
para-ocondreio.q

13.3. » Quando -3 ndo conclusio-do confreto referida no-fem-anleror decomerde culps do contratado]

g} + ficard ele constiuido-em mors, -sendo-the aplicdveis a5 respectivas sangdes administrativas, &
b} » poderd-a Administragio optarpela extingSo do conirai e, nesse caso, -adotsrd a5 medidas admiidas-
em fei para-& continuidade da execugdo contratusl 1]
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13.8. + O-contrato-poderd ser-extinio-antes-de-cumpridas-as-obrigacoes nele-estipuladas, ou antes-do-prazo-
nele-ficado, ‘por-aigum-dos- motivos- previstos-no-artigo-137 -da-Lein® 14 13321 -bem-como-amigaveimente.-
assegurados-o-contraditorio e-a-ampia-defesa§
13.81. - Nests-hipdtese -aplicam-se-tambeém-os-artigos-138-2 138-damesma-Lei¥
1382 + Aaleragio social-ou-a modificagie da finalidade-ou-da-estrutura-da-empresando-ensejara-a-
extingdo se-nao-restringirsua-capacidade-de-concluir-o-contrato §
13.8.2.1 »Se-aaperacio ‘mpﬁcaf-mudang.a'da-pessoa-juxﬁinaﬁnntratada,-deuera' =erformalizadotermo-
aditive-para-afteragdo-subjetiva i
13.8. » O-termo-de-extingio, sempra-que-possivel -serd-precedido.]
13.8.1. -+ Balango-dos-eventos-contratuais ja-cumpridos-ou-parcialmente-cumpridos;§
13.82. -+ Relajdo-dos-pagamentosd-efetusdos e-ainda-devidos:§
1383 - indenzaglese-mulas.§
12.10.+A- extingo- do- contrato: ndo- configura- Sbice- para- o- reconhecimento- do- desequilibrio- econdmico-
financeiro, hipitese em-que-sera-concedida-indenizagda-por meio-determo-indenizatdrie-(art. 131, caput, da-
Lein."14.133 -de-2021}. ¥
13.11. + O-contrato poderd-ser-extinte-caso-se-constate que 0 contratade-mantém-vinculo de natureza técnica.

comercial -econdmica, financeira, trabalhista-ou-civil-com-difigente do-6rg30-ou-entidade-contratante-ou-com-
apente pdblico que tenha desempenhado funglio na ficitagio ou stue na fiscalizagi o-ou na gestio do contrato.
ou-que-deles-saja-cinjuge, companheiro-ou-parents-em finha-reta, colateral-ou-por-afinidade, “até-o-terceiro
grau-{art.-14, inciso IV, da-Lein.>14.133, de-2021).9

34.14. Nio houve o atendimento do art. 92, inciso II1, da Lei 14.133, de 2021.

Para atender os dispositivos legais, sugestiona a seguinte redagéo:

CLAUSULA-DECIMA-QUINTA—DOS-CASOS-OMISSOS-{art 92 i)

15.1. » [D5-casos- omissos serlo- decididos: pelo- contratante, segundo as- disposigbes- contidas na- Lei-n®
14.123,-de-2021, e demais normas-federais-apliciveis e, subsidiariamente, -segundo-as disposiges contidas:
naLein®-8.078, de1990— Codigo de-Defesa-do-Consumidor —e normas-e-principios gerais-dos-contratos.Jf

34.15. Deve-se observar que as hipoteses de alteragdo ndo estdo indicadas na

Lei 8.666/93, mas da Lei 14.133, de 2021. Sugestiona a seguinte redagio:

Pagine-82 de 88

2




. CLAUSULA-DECIMA-SEXTA—ALTERACOES

18.1. -+ Eventuais- alteragbes- contratuais: reger-se-3o0- pela- disciplina- dos- arts.- 124- e- seguintes- da- Lei- n*
14.133,-de-2021.9

18.2. + O-contratado-é-obrigado-a-aceitar, nas mesmas condipbes-contratuais, -05-acréscimas ou-supressbes:
que-sefizerem-necassarios, até-ofimite-de25% {vinte-e cinco por-cento) dovalorinicial-atualizado do-contrato §
16.3. + mgmmmwmmﬂmmmmdeumwmﬂbm
3 prévia- aprovagao- aa—mmejums-dc-mmmm-mwm»ae-mmmmmﬁmm
Wnﬂeﬂmm-vhmseﬁmﬁmmnfmmm@mvad%mimﬁnwmm-zn%m:a&
1-{um)meés-{art-132-daLein®14.133,de 2021).9

18.4. » Registros- que  ndo caracterizam- alteragio- do- contrato- podem- ser- realizados- por- simpies- apostila,:
dispensada-a-celebracio de termo-aditivo, na forma-do-art. 1138 -da Lein® 14.133, -de-2021.9

34.16. Com relag@o a clausula de publicagdo, devera ser observado as previsdes
na Lei 14.133, de 2024, em especial as regas contidas no art. 94 da Lei 14.133, de 2021 e art.
202, do Decreto Municipal 313 de 2024 ¢ a Lei Estadual n°. 19.851, de 2018, sugestionando a

seguinte redacdo:

Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratagdes Pablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133. de

2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 91,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°. §2° da Lein. 12.527. de 2011,
c/c art. 202 do Decreto Municipal 313 de 2024.

34.17. Sobre a garantia, recomenda-se utilizar e vincular aos pardmetros do art.
96 (incisos [ a Il do § 1°) da Lei n® 14.133/2021, de modo a também pode incluir a op¢do pelo

seguro-garantia, mantendo as demais regras da clausula décima primeira.

34.18. Ja a clausula das infragdes e sangdes administrativas, ela deve estar em
harmonia com o projeto bésico, o que reclama, em linhas gerais, que a CCONT se oriente pelas
previsdes relativas as multas previstas no projeto bésico, apenas complementando a hipétese
relativa ao atraso do oferecimento, suplementagdo ou reposi¢éo da garantia, pois, de resto, para

ndo gerar antagonismos entre tais documentos.
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34.19. Os arts. 7° e 8° da Lei n® 14.133, de 2021, tratam da designagdo dos
agentes publicos para desempenho das fungdes essenciais a execugdo da lei, conforme se extrai

das normas abaixo transcritas:

“Art. 7° Cabera a autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as
normas de organizagdo administrativa indicarem, promover gestdo por
competéncias e designar agentes publicos para o desempenho das fungdes

essenciais a execugdo desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

[ - Sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado publico dos

quadros permanentes da Administragdo Publica;

Il - Tenham atribuigdes relacionadas a licitagdes e contratos ou possuam
formagdo compativel ou qualificagdo atestada por certificagdo profissional

emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder publico; e

I1I - ndo sejam conjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais
da Administragdo nem tenham com eles vinculo de parentesco, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista e civil.

§ 1° A autoridade referida no caput deste artigo deverd observar o principio da
segregagdo de fungdes, vedada a designagdo do mesmo agente piblico para
atuagdo simultinea em fungdes mais suscetiveis a riscos, de modo a reduzir a
possibilidade de ocultagdo de erros e de ocorréncia de fraudes na respectiva

contratagdo.

§ 2° O disposto no caput € no § 1° deste artigo, inclusive os requisitos
estabelecidos, também se aplica aos 6rgdos de assessoramento juridico e de

controle interno da Administragéo.

Art. 8° A licitagdo sera conduzida por agente de contratagdo, pessoa designada
pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados publicos
dos quadros permanentes da Administragdo Publica, para tomar decisdes,
acompanhar o tramite da licitagdo, dar impulso ao procedimento licitatério e
executar quaisquer outras atividades necessarias ao bom andamento do certame

até a homologag@o. "

Pagina84 de 88

7




§ 1° O agente de contratagéo serd auxiliado por equipe de apoio e respondera
individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela

atuagdo da equipe.

§ 2° Em licitagdo que envolva bens ou servigos especiais, desde que observados
0s requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, o agente de contratagdo podera
ser substituido por comissdo de contratagdo formada por, no minimo, 3 (trés)
membros, que responderdo solidariamente por todos os atos praticados pela
comissdo, ressalvado o membro que expressar posigdo individual divergente
fundamentada e registrada em ata lavrada na reunifio em que houver sido tomada
a decisdo.

§ 3° As regras relativas a atuagdo do agente de contratagdo e da equipe de apoio,
ao funcionamento da comissdo de contratagdo e a atuagdo de fiscais e gestores
de contratos de que trata esta Lei serdo estabelecidas em regulamento, ¢ devera
ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos o6rgéos de
assessoramento juridico e de controle interno para o desempenho das fungdes

essenciais a execugdo do disposto nesta Lei. (Regulamento) Vigéncia

§ 4° Em licitagdo que envolva bens ou servigos especiais cujo objeto ndo seja
rotineiramente contratado pela Administragdo, poderd ser contratado, por prazo
determinado, servico de empresa ou de profissional especializado para

assessorar 0s agentes publicos responséveis pela condugéo da licitagdo.

§ 5° Em licitagdo na modalidade pregdo, o agente responsavel pela condugdo do

certame serd designado pregoeiro.”

34.20. As regras do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021, também apresentam

algumas limitagdes a serem observadas no caso concreto:

“§ 1° Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao
do contrato agente publico de ¢érgdo ou entidade licitante ou contratante,
devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislag@o que disciplina a matéria.

§ 2° As vedagdes de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilic a

condugdo da contratagio naf;qualidade de integrante de equipe de apoio,
)\
\‘ ¥ 4
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profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que

preste assessoria técnica.”.

34.21. O Decreto n® 303, de 2024, por sua vez, trata das regras para a atuagdo
do agente de contratagdo e da equipe de apoio, bem como sobre o funcionamento da comissio
de contratagdo e a atuagdo dos gestores e fiscais de contratos. N&o hd davidas que o
planejamento da contratagdo deve contemplar todas as regras previstas no referido Decreto.
Por conta de sua relevancia, convém registrar que o Decreto Municipal tratou de forma mais
aprofundada sobre o principio da segregagdo de fungdes, que ja estava previsto no artigo 5° e
7° §1°, da Lei n° 14.133, de 2021, sendo certo que o administrador deve cuidar para que tais

normas sejam observadas ao longo da fase interna e externa da licitagdo.

34.22. Desse modo, para além da observancia aos dispositivos da Lei n® 14.133,
de 2021, do Decreto n® 303, de 2024, deve a Administragdo cuidar para que as normas internas

sejam observadas na tramitagdo processual.

35. PUBLICIDADE DO EDITAL E DO TERMO DO CONTRATO

35.1. Destacamos ainda que é obrigatoria a divulgagdo e a manutencio do
inteiro teor do edital de licitagfio e dos seus anexos ¢ do termo de contrato no Portal Nacional
de Contratagdes Piblicas e a publicagéo de extrato do edital no Didrio Oficial do Municipio,
conforme determinam os art. 54, caput € §1°, e art. 94 da Lei n° 14.133, de 2021 e art. 202 do
Decreto Municipal 313 de 2024.

35.2. Consigna-se que — em cumprimento a Lei Estadual 19.851 de 2018 —
havera a necessidade de disponibilizar a copia integral do processo no sitio eletrénico do
municipio, devendo atualizar as informagdes, de acordo com o andamento das etapas do

processo licitatério até o seu encerramento, com a inclusdo do contrato.

35.3. Destacamos também que, apds a homologagdo do processo licitatério. €
obrigatoria a disponibilizagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) dos
documentos elaborados na fase preparatéria que porventura ndo tenham integrado o edital e
seus anexos, conforme determina o art. 54, §3°, da Lei n® 14.133, de 2021, e art. 202 do Decreto

Municipal 313 de 2024.

-

L\
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\
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36. CONCLUSAO

36.1. Em face do exposto, nos limites da andlise juridica e excluidos os
aspectos técnicos e o juizo de oportunidade e conveniéncia do ajuste, opina-se pela
possibilidade juridica do prosseguimento do presente processo, desde que cumpridos os

pontos resumidamente elencados a seguir:

a) Realizar busca de outras solugdes de mercado ou justificar, conforme

item 8.5 do Parecer;

b) Registrar a demanda no PCA, conforme item 12.4 do Parecer;
c) Elaborar Projeto Basico, conforme item 15.8 do Parecer;
d) Elaborar o Projeto Executivo ou justificar a transferéncia para o futuro

contratado, conforme item 17.12 do Parecer;

e) Constar no Projeto Basico que o critério de julgamento € o menor prego

global, conforme item 19.13 do Parecer;

f) Justificar o consulente, que o cronograma fisico financeiro possui os
pardmetros objetivos e eficazes de prazos para a execugdo de cada tipo de servigo, compativeis
com as praxes do mercado, evitando, assim, futuros aditivos de prazo, , conforme item 26.4 do

Parecer;

g) Prever cldusula expressa de concorddncia da contratada com a
adequagio do projeto que integrar o edital de licitagdo, e, as alteragdes contratuais sob alegagdo
de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢amentos, plantas, especificagdes, memoriais
e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez

por cento) do valor total do contrato, conforme item 27.2 do Parecer.

h) Adequar o Edital ao fato que serd Concorréncia Presencial, exigindo que
o Edital consigne a forma de condugdo do Processo, em sua forma presencial, em especial os

requisitos, a forma, critério de julgamento da proposta, conforme item 29.6 do Parecer.

i) Justificar a necessidade de concorréncia presencial, conforme item 29.7

do Edital.

i) Adequar o Edital, extinguindo o tratamento favorecido, previsto no art.
42 4 49 da Lei Complementar 123/2006, diante da vedagdo do art. 4°, §1°, inciso II, da Lei
14.133 de 2021.
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k) Indicar indice de reajuste de preco, conforme item 33.2 do Parecer.

1) Em relagdo ao contrato, indicar o regime de execugdo no contrato (34.3),
adequar o prazo de vigéncia (34.4), consignar a matriz de risco contratual (34.6), prever
clausula de reajuste (34.7), Adequar as obrigagdes do contratante (34.8),'}&dequar as obrigagoes
da contratada (34.9 ), Adequar a garantia de execugdo (34.11), Adequar as clausulas de
Infragdes e Sangdes Administrativas (34.12), Prever ds hipéteses de extingdo contratual
(34.12), Adequar os casos omissos (34.14), Adequar as clausulas de alteragdo, Adequar a

clausula de publicagdo (34.16 ).

m) Observar as regras de publicidade, conforme 35.2 e 35.3 do Parecer.

36.2. Somente apos o acatamento das recomendagdes emitidas ao longo do
parecer, ou apos seu afastamento, de forma motivada, consoante previsdo do art. 50, VII, da
Lei de Processo Administrativo (Lei n® 9.784, de 1999), e conforme ja alertado nas
consideragdes preliminares desta manifestagdo, sera possivel dar-se o prosseguimento do
feito, nos seus demais termos, sem a necessidade de retorno para nova manifestacdo desta

unidade juridica, nos termos do Enunciado BPC n° §, da AGU.

A consideragdo superior.

Paulo Frontin, 13 de maio de 2024.

[ -
I
lu\QM‘—J}j"B"—”—/ WUAR

{EFERSON LUIZ SIRENA
PROCQRADOR MUNICIPAL
OAB/PR 61.919;
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007 .474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

PARECER 01/2024 - SMAPDI

Trata-se de processo administrativo n°57/2024, o qual solicitou a esta
pasta, o cumprimento de alguns pontos elencados no parecer n°14/2024.
Através deste, confirmamos que os itens a seguir relacionados, se fizeram
contemplados na documentagdo técnica ja apresentada anteriormente. Os
demais pontos, se fazem validos para contemplagao, ao setor de licitagdes.

a)

c)

d)

f)

Realizar busca de outras solugbes de mercado ou justificar,
conforme item 8.5 do Parecer. Conforme cita-se no Estudo Técnico
Preliminar, por se tratar de uma obra de engenharia civil, sendo
esta, reforma e ampliagdo, nao se vislumbra outra alternativa que
ndo seja a contratagdo de empresa com responsavel técnico
registrado no CREA e/ou CAU para a execugéo do objeto.

O objeto em questio, esta em processo de aprovagéo desde o ano
de 2021, sendo assim, aguarddvamos a aprovagao para a inclusao
no PCA. Sendo este, feito para o ano de 2024.

O projeto basico foi elaborado por responsavel técnico, contém
ART e as informagdes pertinentes ao mesmo. O mesmo, foi
aprovado por todos os ¢rgdos de fiscalizagdo que se fizeram
indispensaveis.

O projeto executivo, consta nos autos deste processo.

Consta no processo, a escolha pelo critério de julgamento, sendo
este 0 menor prego global.

O cronograma fisico financeiro foi analisado e aprovado por
técnicos, que, aprovaram 0 mesmo e consideraram viaveis 0s
prazos estabelecidos no mesmo.

™ G Vinfitas 1082
Secretario de administragao, planejame olvimento
integrado

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175




MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

Ao Exmo. St. JAMIL PECH
Prefeito Municipal de Paulo Frontin/PR

Assunto: justificativa para utiliza¢do de Concorréncia Presencial.

Prezado Senhor,

Em relacdo a adogdo da Concorréncia Presencial ao invés da Concorréncia
Eletronica, existe justificativa por sua op¢do, sob o aspecto técnico, operacional, econdmico,

de desenvolvimento sustentavel e fatica.

Em atendimento ao disposto no art. 17, § 2° e 5°, as Concorréncias regidas pela
Lei 14.133/21, deverdo ser realizados preferencialmente na modalidade eletrdnica admitindo-
se sua realizagdo presencial, desde que motivada, sendo, nessas condi¢des, devida a gravagio
da sessdo de julgamento por meio de dudio e video. Neste caso, opta-se pela utilizagio
modalidade presencial, faz-se as seguintes ponderagdes: 1) A Concorréncia presencial permite
inibir a apresentacdo de propostas insustentdveis que atrasam os processos na modalidade
eletrénica aumentando seus custos; 2) Ha diversas vantagens da forma presencial da
Concorréncia sobre a eletronica, dentre as quais a possibilidade de esclarecimentos imediatos
durante a Concorréncia presencial e facilidade na negociagdo do pregos, verificagdo das
condi¢oes de habilitagio e execugdo da proposta; 3) A complexidade da licitagéo,
peculiaridades e elevado custo do objeto, relevancia da contratagdo e exigéncias da seguranga
da informagéo, inviabilizam o uso da forma eletrénica; 4) O histérico de irregularidades na
Concorréncia eletronica sugere uma alta incidéncia de licitantes que ndo preenchem as
condigdes de habilitagdo ou ndo sustentam suas propostas; 5) A opg¢do pela modalidade
presencial da Concorréncia ndo produz alteragdo no resultado final do certame, pelo contrério,
permite maior redugdo de precos em vista da interagdo do pregoeiro com os licitantes, ainda,
a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessdo da Concorréncia presencial,
promogdo de diligencias destinadas a esclarecer ou complementar o procedimento licitatério,
verificagdo imediata das condigdes de habilitagdo e execugdo da proposta, mamfestagoes W _\'\
recursais, proporcionando maior celeridade aos procedimentos, visto em regra; ocorrerem na_ \
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propria sessdo publica, sem prejuizo da competi¢do de pregos, também justificam a decisdo da

adogdo da Concorréncia Presencial.

Sendo assim, a escolha da modalidade Concorréncia Presencial é a que melhor
se adequa a contratagdo objeto do presente certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discriciondrio para decidir sobre as modalidades licitatorias de acordo com sua necessidade e

conveniéncia desde que motivadas, como esta disposto nos autos.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da melhor proposta, eis que presente a fase de lances
verbais, a Concorréncia Presencial se configura como meio fundamental para contratagdo de
servigos ¢ aquisi¢gdes de bens comuns pela Administragio Publica de forma mis célere e
vantajosa em detrimento as outras estabelecidas pela Lei 14.133/21. Na esteira do exposto,
dever-se-4 mencionar que o principio da eficiéncia da Administracdo Publica tem na

Concorréncia Presencial também a sua manifesta contribuigéo.

Assim, estdo sendo indicadas razdes de ordem técnica, operacional, econdmica,
de desenvolvimento e faticas, resolvi adotar no presente procedimento, a Concorréncia, em sua

forma presencial, em vez da Concorréncia Eletrdnica.

Sendo o que se tinha de momento, coloco-me a disposigio para os
esclarecimentos de quaisquer duvidas que eventualmente venham a surgir em virtude do

presente.
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EDITAL
CONCORRENCIA N° 3/2024
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR
Processo Administrativo n° 57/2024

Data da sesséo: 08/07/2024

Entrega dos Envelopes: 08/07/2024 as 09h00min (Horario de Brasilia)
Data da sessao ptiblica: 08/07/2024 as 09h30min (Horario de Brasilia)
Critério de Julgamento: Menor Preco Global.

Modo de disputa: Aberto e fechado.

Torna-se plblico que o Municipio de Paulo Frontin/PR, por meio do Departamento de
Compras e Licitagdo, sediado a Rua Rui Barbosa, n° 204, Centro, na cidade de Paulo Frontin —
Parana — CEP 84.635-000, realizara licitaco, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
PRESENCIAL, nos termos da Lei n® 14.133 de 12 de abril de 2021, do Decreto Municipal n°
313/2024, e demais legislaggo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo & a2 CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAGAO PARA ADEQUACAO DO PRONTO
ATENDIMENTO SAO JOAO BATISTA NO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR. COM AREA
EXISTENTE DE 1.21247 M2 E UMA AREA A SER AMPLIADE DE 395,32 M2. APOS A
AMPLIAGAC, E EDIFICIO CONTARA COM 1.207,79 M2 DE AREA CONSTRUIDA, conforme
condigtes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital € seus anexos.

1.2,  Alicitagdo serd realizada em tnico item.

2. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

2.1, Poderdo participar na licitag8o cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da
licitagao.

22, Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para o

agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 20086.

23 N&o poderdo participar desta licitagdo os interessados:

2.3.1. proibidos de participar de licitages e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagdo vigente;

232 estrangeiros que n&o tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagio e responder administrativa ou judiciaimente;
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2.3.3. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9°, §1°, da Lei n® 14.133, de
2021;
2.3.4. que estejam sob faléncia, em recuperagdo judicial ou extrajudicial, concurso de

credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolug&o ou liquidagao;
2.3.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consoércio.

1. DA IMPUGNACAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Até 02 (dois) dias uteis, antes da data fixada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital.

6.2. A impugnacéo devera ser realizada por peticéo dirigida a Comisséo de Licitagéo, protocolada no
enderec¢o Rua Rui Barbosa, 204, Centro, de Paulo Frontin, no Setor de Protocolo.

6.3.Cabera a Comissdo de Licitagdo decidir sobre a impugnagédo no prazo de até vinte e quatro
horas.

6.4. Acolhida a impugnacao, sera definida nova data para a realizagdo do certame.

6.5.0s pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados a
Comissdo de Licitagdo, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para a abertura da
sessdo publica, via internet ou presencialmente no enderego Rua Rui Barbosa, 204, Centro, de
Paulo Frontin, no Setor de Protocolo.

6.6. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

6.7.A impugnacgéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do processo
licitatorio.

6.8. As respostas as impugnacgées e os esclarecimentos prestados pela Comisséo de Licitagdo serédo
entranhados nos autos do processo licitatério e estardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

6.9.Nao serdo aceitas impugnagdes enviadas por e-mail.

2. DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

2.1. O interessado, seu procurador ou seu representante devera apresentar-se, perante a Comisséo
da Licitagdo, para proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o
credenciem a participar deste procedimento licitatério.

2.2. Cada licitante credenciara apenas um representante que serd o Unico admitido a intervir nas
fases do procedimento licitatério e a responder pela empresa representada, por todos os atos e
efeitos previstos neste edital.

2.3. A auséncia do credenciado, em qualquer momento da sessd@o, importara na sua imediata
exclusdo, salvo, por expressa autorizagdo da Comissao de Licitagdo.

2.4. Para o credenciamento deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

) Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de
identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato
social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes,
dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagéo e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem
direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

Il)  Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento particular

de procuragdo ou documento equivalente (conforme modelo sugestivo - Anexo IV), com firma

reconhecida, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da
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licitagdo, acompanhado de documento de identificagdo oficial e do registro comercial, no caso de
empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso
de sociedades por agdes, acompanhado, neste Ultimo, de documentos de eleigdo de seus
administradores; inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio; e ata de fundagio e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas.

2.5. Os documentos necessarios ao credenciamento poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de fotocopia autenticada por cartério competente ou por servidor do Municipio de
Paulo Frontin ou publicag&o em érgdo de imprensa oficial.

2.6. Nos termos da Lei 14.133/2021, a auséncia de credenciamento, seja pela ndo apresentagdo de
qualquer dos documentos exigidos ao credenciamento, seja por sua apresentagéo irregular, impede a
pratica de atos inerentes ao certame, notadamente, a formulagdo de lances orais e a manifestagéo do
direito de recorrer das decisdes tomadas durante a sessdo.

3. O representante poderd ser substituido, a qualguer momento, por outro devidamente
credenciado

4, DEMONSTRAGAO DA CONDIGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

2.7. Caso o licitante pretenda usufruir os beneficios de tratamento favorecido para as microempresas
e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n°®
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006,deverd apresentar
declaragdo, emitida por seu representante legal, de que se enquadra nestas condigbes, conforme
modelo constante do Anexo VIII.

2.8. O licitante que se enquadrar em qualquer das vedagdes da Lei Complementar n.° 123/2006, ndo
podera usufruir do tratamento diferenciado previsto nesta Lei.

2.9. A declaragéo falsa relativa ao enquadramento para fins de fruigdo dos beneficios da Lei
Complementar n°. 123/2006 sujeitara o licitante, nos termos da Lei n.° 14.133/2021, a sangéo de
impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica pelo prazo de 5 (cinco) anos, bem
como caracteriza o crime previsto no art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

5. DA APRESENTAGAO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E DA
APRESENTAGCAO DE PROPOSTA DE PREGCO (ENVELOPE
N° 1) E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
(ENVELOPE N° 2)

2.10. No dia, hora e local, designados neste edital, na presenga dos interessados ou seus
representantes, devidamente credenciados, em sessdo pulblica, o pregoeiro designado, que dirigira
os trabalhos, recebera os documentos de proposta de preco e habilitagdo, sendo registrados em ata
os nomes dos licitantes participantes.

2.11. A licitante devera entregar declaragdo com ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos
de habilitagdo constantes desta concorréncia presencial, separadamente dos envelopes contendo a
proposta de pregos e os documentos de habilitagéo.

2.12. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa - esta Ultima na
forma do art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007 -, para que possa usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a licitante devera
apresentar declara¢do de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificagdo como tal, também
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apresentada separadamente dos envelopes contendo a proposta de preco e os documentos de
habilitagéo.

2.13. A apresentagio de declaracio falsa sujeitara a licitante as sangdes previstas neste edital.

2.14. N3o seréo aceitos e proposta de prego e documentos de habilitagio remetidos por meio de
fac-simile ou de correio eletrdnico, admitindo-se o envio de tais documentos por correio, desde que
dentro de envelopes lacrados, ndo-transparentes e recebidos até a data e horarios estabelecidos
neste ato convocatério para abertura da sess#o, no seguinte enderego Rua Rui Barbosa, 204, Centro,
de Paulo Frontin, Parana, Departamento de Compras e Licitagio.

2.15. Observadas as regras acima, os documentos relativos & proposta de prego e a habilitagéo
deverdo ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados
com o nome do lictante, o nimero da licitagdo e, respectivamente, os titulos dos contetdos
("Proposta de Prego” e "Documentos de Habilitaggo"), na forma dos subitens a seguir:

1) Envelope contendo os documentos relativos a proposta de prego:

ENVELGCPE N.° 01
PROPOSTA DE PREGO
AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
Concorréncia Presencial n.° 03/2024
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ

Il) Envelope contendo os documentos de habilitagio:

ENVELOPE N.° 02
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
Concorréncia Presencial n.° 03/2024
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ

2.16. Os documentos necessarios & participagfio na presente licitagdo poderdc ser apresentados
em original, ou por qualquer processo de cépia, autenticada por cartério competente, ou por servidor
do Municipio de Paulo Frontin, ou publicagdo em orgdc da imprensa ofical, no caso de copias, desde
que acompanhadas dos originais para conferéncia, na sessdo, pela Comisséo de Licitagc&o.

1

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Pauio Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175

P rontin | FoLsant/()




MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

2.17. Nao ser&o aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
copias em fac-simile, mesmos autenticadas, salvo quando expressamente admitidos neste Edital,
admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catdlogos apenas como forma de ilustragéo das
propostas de prego.

2.18. Os documentos necessdrios a participagdo na presente licitagdo, compreendendo os
documentos referentes a proposta de prego e & habilitagdo e seus anexos, deverdo ser apresentados
no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressdes técnicas de uso corrente.

2.19. Quaisquer documentos necessarios & participagdo no presente certame, apresentados em
lingua estrangeira, deverdo ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma
oficial do Brasil por tradutor juramentado.

2.20. O numero do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ - indicado nos documentos da
proposta de prego e da habilitagdo deverd ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai
fornecer o objeto da presente licitagdo.

221. A nao entrega da Declaragdo exigida no subitem “9.2” deste edital implicara no ndo
recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentagdo da proposta de prego
e de habilitagéo e, portanto, a ndo aceitagdo do licitante no certame.

2.22. Apbs a apresentagdo da proposta, ndo mais cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

3. DA APRESENTACAO E CONTEUDO DA PROPOSTA COMERCIAL — ENVELOPE “01”

3.1. Os licitantes interessados, deverdo baixar o arquivo digital que acompanha o edital e encontra-
se disponivel para este processo licitatério em http:/licitacao.paulofrontin.pr.gov.br.

1) Para a leitura do arquivo o licitante devera ter instado o software “Betha Auto Cotagao”,
desenvolvido pela empresa Betha Sistemas, o qual devera ser obtido em

http.//download.betha.com.briversoesdisp.jsp?s=33&rdn=280918112527, em sua versdo mais

recente;

I) O arquivo digital ndo poderd ser editado em outro software que n3o seja o Programa “ Betha
Auto Cotag&o”, caso contrario ndo podera ser lido no momento da abertura do certame.

) O licitante devera preencher os dados, utilizando-se do software citado no item anterior,
informando:

a) Valor unitario e a quantidade total prevista de cada item, do lote que deseja participar;
b) Marca;

c) Descrigéo detalhada do objeto: indicando fabricante, e, no que for aplicavel, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, nimero do registro ou inscrigdo do bem no érgéo competente, quando for o
caso;

3.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

3.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

3.4. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 ( sessenta ) dias, a contar da data
prevista para a sua apresentacéo.

3.5. Depois de preenchidos os valores no software “ Betha Auto Cotagéo’, o licitante devera imprimir
sua proposta, através da opg&o do software, a qual devera ser assinada pelo representante legal e
introduzida no envelope n.° 01 — Proposta de Pregos.
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3.6. O arquivo eletrdnico (extensdo *.COT) devidamente salvo, com as informagdes da proposta
impressa, devera ser gravado em CD ou Pendrive e devera ser introduzido no envelope n.° 01 -
Proposta de Pregos.

3.7. A proposta devera ser apresentada em 01 (uma) via, com a indicagdo da marca, descrigéo,
preco unitario e total de cada item, de todos os itens que compdem o grupo (lote) que pretende
participar, em moeda nacional, com duas casas decimais, devidamente datada e assinada por
representante legal, em todas suas paginas, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

3.8. No prego deverdo estar incluidas todas as despesas com frete, impostos, taxas, tributos,
seguros e todos os demais encargos necessarios ao fornecimento do objeto licitado, sendo que o
proponente sera responsavel por quaisquer énus decorrentes de marcas, registros e patentes ao
objeto cotado.

3.9. A apresentacdo da proposta comercial implica na aceitagdo plena e total das condigbes deste
Edital, sujeitando-se o licitante as sangbes previstas no art. 105 da Lei n.° 14.133/2021 e suas
alteracdes.

4. DA REUNIAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

4.1. Antes de iniciar a sessdo, no dia, hora e local, designados no edital, sera realizado o
credenciamento dos licitantes interessados, os quais deverdo demonstrar que o seu representante
legal efou seu procurador possuem necessarios poderes para a formulagdo de propostas verbais
(lance) e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame.

4.2. No ato de credenciamento, o representante legal ou seu procurador entregard a Comisséo de
Licitacdo declaragdo dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos de habilitagdo (Anexo
I}, acompanhado dos envelopes “n°. 1 Proposta de Pregos” e “n°. 2 Documentagédo de Habilitagdo”.

4.3. Caso o licitante pretenda usufruir os beneficios de tratamento favorecido para as microempresas
e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, devera apresentar ainda declaragéo, emitida por seu representante legal, de que se
enquadra nestas condigbes, conforme modelo constante do Anexo VIIL.

4.4. Aberta a Sessdo, serdo entregues para a Comissdo de Licitagdo os envelopes contendo as
propostas de pregos (Envelope n°. 1) e os documentos de habilitagdo (Envelope n°. 2), os quais seréo
encaminhados para serem rubricados pelos licitantes presentes, momento em que verificarédo se n&o
houve violagdo a integridade e dos envelopes e do sigilo da proposta.

4.5. Ato continuo, a Comissdo de Licitagdo procedera a abertura dos envelopes “01”, contendo as
propostas de prego, sera feita a conferéncia com os requisitos estabelecidos neste edital e posterior
rubrica do pregoeiro em todas as folhas e demais documentos que a integram.

4.6. Apos, serd oportunizado aos credenciados presentes, conferir se outros credenciados cumprem
as exigéncias contidas no edital, oportunidade em que sera colhida a rubrica dos credenciados em
todas as folhas e demais documentos que a integram.

4.7. O julgamento das propostas utilizara o critério do MENOR PRECO GLOBAL.

4.8. O presidente da Comiss&o de Licitagio classificara a proposta de menor prego e as demais que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento),
relativamente & de menor prego, para o item licitado.

4.9. Quando nao forem verificadas, no minimo, trés propostas escritas de pre¢os nas condi¢des
definidas no item anterior, o presidente da Comissé&o de Licitagdo classificara as melhores propostas
subsequentes, até o maximo de trés, para que os licitantes participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os pregos oferecidos nas suas propostas escritas.

4.10. Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentagédo de lances verbais pelos proponentes,
que deverdo ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes a partir do
maior prego classificado.
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4.11. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo presidente da Comissao
de Licitagdo, implicara a excluséo do licitante da etapa de lances verbais e na manuteng&o do ultimo
prego apresentado pelo licitante, para efeito de ordenagdo de propostas.

4.12. Caso n3o se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor prego e o valor estimado para a contratago.

5. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

5.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificagcdo de possivel empate, o presidente da
Comisséo de Licitagdo examinaré a proposta classificada em primeiro lugar quanto & compatibilidade
do preco em relagio ao estimado para a contratagéo, decidindo motivadamente a respeito.

5.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao prego maximo fixado
ou gue apresentar preco manifestamente inexequivel.

1) Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbélicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo;

II) O presidente da Comissdo de Licitagdo podera ofertar prazo para o licitante enviar documento
para demonstrar a exequibilidade da proposta, cuja a ndo apresentagdo podera acarretar a ndo
aceitagdo da proposta;

lll) Entre os documentos passiveis de solicitagdo pelo presidente da Comissdo de Licitagéo,
destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informagfes pertinentes, a exemplo de catalogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo presidente da Comissdo de Licitagdo, sem prejuizo do seu ulterior envio, sob pena de
nao aceitagao da proposta;

IV) O prazo estabelecido pelo presidente da Comissdo de Licitagdo podera ser prorrogado por
solicitagdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e
formalmente aceita pelo presidente da Comiss&o de Licitagao.

5.3. Se a oferta ndo for aceitdvel o presidente da Comissdo de Licitagdo examinara a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo & habilitagdo do proponente, na ordem
de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

5.4. No caso de desclassificagcdo de todas as propostas, o presidente da Comissdo de Licitag&o
convocara as licitantes para, no prazo de 8 (oito) dias Uteis, apresentarem novas propostas,
escoimados das causas de sua desclassificagdo.

5.5. O presidente da Comissdo de Licitagdo anunciara o licitante vencedor apds o encerramento da
etapa de lances da sessdo publica ou, quando for o caso, apds a negociagio e posterior decisdo
acerca da aceitacdo do lance de menor valor.

5.6. O presidente da Comissdo de Licitagdo podera encaminhar, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor prego, vedada a
negociagdo em condigbes diversas das previstas neste Edital.

5.7. Também nas hipéteses em que o presidente da Comissdo de Licitagdo ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.

5.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificagdo se fard, obrigatoriamente, por
meio da aplicag@o do procedimento previsto no art. 60, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, salvo na
ocorréncia do “empate ficto” previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, hipétese em que sera
observada a regra de desempate disciplinada nos subitens abaixo:

1) E assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas
e empresas de pequeno porte.
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Il) Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

I}  Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que serd
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) Nao ocorrendo a contratagéo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem acima, ser@o convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do
item 14.8, inciso |, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 14.8, inciso |l, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.9. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos no subitem 14.8, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5.10. O disposto no subitem 14.8, inciso | e seguintes, somente se aplicara quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.11. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances,
sob pena de preclusao.

5.12.  Aplica-se as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006, os privilegiados concedidos neste edital
as microempresas ou empresas de pequeno porte.

5.13. Aindicagéo e classificacdo da(s) proposta(s) ou lance(s) vencedor(es) e demais informagdes
relativas a sess&o publica desta concorréncia constardo da respectiva ata, sem prejuizo das demais
formas de publicidade, previstas na legislago.

5.14. Sendo aceitavel a proposta de menor prego, sera aberto o envelope contendo a
documentag&o de habilitagdo - “02" — do licitante que a tiver formulado para confirmagéo das suas
condigbes habilitatorias.

5.15. As duvidas que surgirem durante as sessdes publicas, serdo, a juizo do presidente da
Comiss&o de Licitagdo, resolvidas por este, na presenga dos proponentes ou deixadas para posterior
deliberacao.

5.16. Da reunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias
relevantes e que, ao final, devera ser assinada pelo presidente da Comisséo de Licitagdo, Equipe de
Apoio, licitantes e presentes.

6. CONDICAO PREVIA DE ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o presidente da Comiss&o de Licitag8o verificard o eventual
descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangédo que
impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

1) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Il)  Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Ill)  Lista de Iniddneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
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IV) Lista de Impedidos de Licitar e Contratar, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana
TCE-PR.

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangbes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

6.3. Constatada a existéncia de sangdo, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por falta de
condigdo de participagdo.

7. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE “02”

7.1. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procedera a abertura do
envelope n° 2, contendo os documentos de habilitagdo da licitante que apresentou a melhor
proposta, para a verificagdo da documentagao relativa a Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, adiante especificada.

7.2. Habilitagdo Juridica:

) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

II) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada & verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

IlI) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

IV) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

V) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condigdo
de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de
Registro Empresarial e Integragdo — DREI;

VI) No caso de cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

VIl) No caso de agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou,
ainda, outros documentos definidos nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n. 7.775, de 2012.

VIIl) No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a
qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de
2009 (arts. 17 a 19 e 165).

IX) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagéo;

Paragrafo Unico: Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva;

7.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

1) prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

1)) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade
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Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

1) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

V) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentaco de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de 1943;

V) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual:

VI) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante:

VII) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

VI Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais

relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
declaragdo da Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;

1X) Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverd apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de
inabilitagdo.

7.4. Qualificagdo econdmico-financeira,

1) Certiddo Negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, ou de execug&o patrimonial, expedida no domicilio da licitante com no méximo 180 (cento e
oitenta) dias da data de abertura dos envelopes

I)  Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua
substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacg&o da proposta. (Contendo Termo
de Abertura e Encerramento);

[l No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentagdo de balango patrimonial do Ultimo
exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n°® 8.538, de 2015);

IV) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de
balango patrimonial e demonstragées contébeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

V) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa serd constatada mediante obtengdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicagao das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Total
SG=
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
LC= Ativo Circulante
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Passivo Circulante

VI) Os indices exigidos no subitem anterior deverdo ser apresentados ja calculados pela
proponente em uma folha a parte.

VIl) As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio
liquido de 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou item pertinente.

7.5. Qualificagé@o Técnica:

1) Comprovagéo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitagcdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

7.6. Devera ainda ser apresentado no envelope as declaragdes:

1 Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal,
conforme modelo — Anexo |.

II)  Declaragdo de Idoneidade, conforme modelo - Anexo Il

7.7. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado (a) da
prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentagéo do
balango patrimonial e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

Paragrafo Unico: A apresentagdo do Certificado de Condigdo de Microempreendedor Individual —
CCMEI supre as exigéncias de inscrigdo nos cadastros fiscais, na medida em que essas informagdes
constam no préprio Certificado, conforme Resolugdo CGSIM n. 16, de 17 de dezembro de 2009

7.8. Os documentos exigidos para habilitagdo relacionados nos subitens acima, deverdo ser
apresentados de forma legivel, em original, ou por qualquer processo de copia reprografica,
autenticada por tabelido de notas, ou por servidor da Administracdo, desde que conferidos com o
original, ou publicagdo em érgdo da imprensa oficial.

) néo serdo aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, ilegiveis ou rasuradas.

Il)  Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

Ill) As certidées e/ou certificados obtidos via Internet poderdo ser apresentados em originais ou
fotocépias simples, sujeitas a verificagées da autenticidade no site correspondente;

IV) Para certidées emitidas que ndo especifiquem seu prazo de validade, sera considerado o prazo
maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de suas respectivas emissdes, devendo estar validas
na data de abertura do Envelope 1, que contém a proposta de prego;

V) A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos exigidos acarretara a inabilitagdo do
licitante.

Vl) N&o serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

7.9. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

Paragrafo Unico. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior & fase
de habilitagéo.

7.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restrigdo no que tange a
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regularidade fiscal, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a
declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administrag&o publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao
de justificativa.

7.11. A ndo-regularizaggo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitago do
licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, com a reabertura da sess&o publica.

7.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando nova data e horario para a continuidade da mesma.

7.13. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitagdo, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

7.14. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitagdo da proposta subsequente.

7.15. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no Painel de Publicagdes do Municipio
de Paulo Frontin Parana: www.paulofrontin.pr.gov.br/licitacao.

8. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
8.1. A sess&o publica podera ser reaberta:

1) Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagéo de atos anteriores a realizagao da
sesso publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

I)  Quando houver erro na aceitagdo do pregco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndoc assinar o contrato ou ndo comprovar a regularizagéo fiscal, nos termos do art. 43, §1°
da LC n°® 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

8.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo
reaberta.

8.3. A convocagdo se dara por meio de e-mail, fac-simile, carta com aviso de recebimento em mao
prépria, publicagdo no Digrio Oficial dos Municipios do Estado do Parana, de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

9. DOS RECURSOS

9.1. Declarada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a
intencdo de recorrer, quando |he sera concedido o prazo de 03 (trés) dias para apresentagdo das
razdes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazées
em igual numero de dias, que comegardo a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

9.2. A falta de manifestacdo motivada da licitante, no prazo de 20 (vinte) minutos, quanto a intengéo
de recorrer importara na decadéncia desse direito e consequente adjudicagdo do objeto pelo
pregoeiro a licitante vencedora.

9.3. O acolhimento do recurso importard a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.4. Os autos do processo administrativo permanecero com vista franqueada aos interessados no
Departamento de Compras e Licitagdes, sito Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/PR, no
horario das 08 as 12 e das 13 as 17 horas, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis;
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9.5. As razbes e contrarrazdes do recurso deverdo ser manifestadas por escrito, encaminhadas em
nome do pregoeiro, com indicagdo do numero da Concorréncia e o orgdo licitador, onde serao
protocolados, no horario das 08 as 12 e das 13 as 17 horas, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

9.6. Decididos os recursos, a autoridade competente fara a adjudicagdo do objeto da licitagdo ao
licitante vencedor.

9.7. Homologada a licitagdo pela autoridade competente, o adjudicatario sera convocado para
entregar o objeto adquirido.

10. DA ADJUDICAGAO, DA HOMOLOGAGAO E FORMALIZAGAO DA AQUISICAO

10.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pelo Prefeito, apés a regular decisdo dos recursos
apresentados.

10.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, o Prefeito homologara o
procedimento licitatério.

11. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

11.1.  Apds a homologagdo da licitagdo, sera firmado Termo de Contrato ou aceito o instrumento
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagéo).

11.2. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura,
prorrogavel na forma do art. 92, VII, da Lei n® 14.133/21.

11.3. Previamente & contratagéo, a Administragio realizara consulta aos Org&os indicados no ‘item
13 supra” para identificar eventual proibigdo da licitante adjudicataria de contratar com o Poder
Publico.

11.4. Alternativamente, & convocagdo para comparecer perante a Administragdo para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administragdo podera
encaminha-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletronico, para que seja assinado/retirado no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data
de seu recebimento.

11.5. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do fornecedor, e aceita pela Administragéo.

11.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, ndo comprovar que mantém as mesmas condigbes de habilitagdo, ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinatura ou aceite, podera ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a verificagdo da aceitabilidade da proposta,
negociagdo e comprovados os requisitos de habilitagdo, celebrar a contratagdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Edital e das demais cominagées legais.

12. DO PRECO - REVISAO/ALTERAGAQ
12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice INPC - IBGE
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

13. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

13.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagio estdo previstos no Termo
de Referéncia.
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14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
14.1. As obrigages da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Termo de Referéncia.

15. DO PAGAMENTO

22.1. O pagamento sera realizado no até o 15° dia util do més subsequente, através de ordem
bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

22.2. Os pagamentos decorrentes de despesas deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal.

22.3. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.

22.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes & contratagéo,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagio da situagdo, no acarretando qualquer
onus para a Contratante.

22.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

22.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutengéo
das condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital.

22.7. Constatando-se a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa.

Paragrafo Unico: O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

22.8. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

229. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

22.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao.

22.11. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, ndo
sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente.

22.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

22.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentagdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

2213. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nédo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios; gl '-
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
I =(TX) | = 365

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

6. Comete infragdo administrativa nos termos do art. 155, a Lei 14.133, de 2021, a
CONTRATADA que:

7. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;,
) Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo,
II)  Dar causa a inexecugéo total do contrato;
[lI) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
V) N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

V)  N3&o celebrar o contrato ou nio entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VI) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIl) Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

VIIl) Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

IX) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

X)  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

X1)  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8. A Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
XIl) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos

significativos para o servigo contratado;
XII) Multa de:

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo
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quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a néo-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagdo assumida,

sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da
obrigagdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigagdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1 e 2, abaixo; e

0.07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagio da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a

promover a rescisao do contrato;
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

XIV) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

XV) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até trés anos.

XVI) A Sancgédo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também & aplicavel em
quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem 19.1 deste Termo de
Referéncia.

XVIl) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados;

9. As sangbes previstas nos subitens 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5, 19.2.6 e 19.2.7 poderdo
ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de mulita,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes s&o atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA
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0,2% ao dia sobre o valor do contrato

0,4% ao dia sobre o valor do contrato

0,8% ao dia sobre o valor do contrato

1,6% ao dia sobre o valor do contrato

3,2% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia, 5
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou
caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 4
Manter funcionéario sem qualificagdo para executar os
servigos contratados, por empregado e por dia; 3
Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizagdo, por servigo e por dia; 2
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e .
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 1
Cumprir determinag&o formal ou instrugdo complementar do
orgao fiscalizador, por ocorréncia; 2

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e
por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo
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previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada 3

pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os
0 prepostos previstos no edital/contrato; 1

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme
1 previsto na relagéo de obrigagées da CONTRATADA 1

11.  Também ficam sujeitas as penalidades acima, a hipdtese prevista no art. 160, da Lei
14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:
XVIIl)Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
XIX) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

XX) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

12. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei
n°® 9.784, de 1999.

13. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados
judicialmente.

XXI) Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)

dias, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.
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14. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, o Municipio ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

15. A autoridade competente, na aplicagdo das sangées, levara em consideraco a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

16. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

17. A apuragdo e o julgamento das demais infrages administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de
danos e prejuizos & Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagéo de agente publico.

19. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas, conforme art. 161 da Lei 14.133, de
2021.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacédo
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em
contrario pelo Pregoeiro.

17.2.  No julgamento das propostas e da habilitagéo, o presidente da Comissdo de Licitagdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitag&o e classificagéo.

17.3. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicar4 direito & contratagao.
17.4. Assegura-se ao Municipio de Paulo Frontin o direito de:

) Promover, em qualquer fase da licitagéo, diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo

I)  Revogar a presente licitagdo por razées de interesse publico, decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado;

lll)  Adiar a data da sesso publica;

17.5.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.
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17.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagio e apresentagéo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condug&o ou do resultado do processo licitatério.

17.7.  As empresas licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagées e
dos documentos apresentados, em qualquer época ou fase do processo licitatério;

17.8.  Nenhuma indenizagdo serd devida as licitantes pela elaboragdo e/ou apresentacdo de
documentos relativos a presente licitagéo.

17.9.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

17.10. Para todas as referéncias de tempo contidas neste Edital sera observado o horario local da
sede da CONTRATANTE.

17.11. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

17.12. Em caso de divergéncia entre disposicées deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

17.13. O Edital serd disponibilizado, na integra, no endereco  eletrdnico:
www.paulofrontin.pr.gov.br/licitacao, e também poder&o ser lidos e/ou obtidos no enderego: Rua Rui
Barbosa, 204, Centro; nos dias uteis, no horario das 08h00min as 12h00min, 13h00min &s 17h00min.,
no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

18. FORO

18.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Mallet/PR, para dirimir todas as questdes desta licitagao,
que n&o forem resolvidas por via administrativa.

19. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:
1) Declaragéo (inciso XXXIIl do art. 7° da Constituigéo Federal);

Il)  Declaragédo de Idoneidade;

Ill)  Modelo de Credenciamento;

IV) Termo de Referéncia;

V) Minuta Contrato/Termo;

VI) Modelo de Declaragéo de Condigdo ME ou EPP:

VIl) Proposta de Pregos;

VIII) Planilha de Quantitativos e Custos.

IX) Declaragdo contendo informagdes para fins de assinatura de Contrato;

Paulo Frontin, 17 maio de 2024.

LAURI MIGUEL HENKES JUNIOR

Diretor de C
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TERMO DE REFERENCIA
Processo Administrativo n°® 9/2024
Contratagao de servigos.

CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

Contratagdo de empresa especializada em engenharia, para executar a reforma e ampliagdo do Pronto
Atendimento Sao Joao Batista, no Municipio de Paulo Frontin// PR. Com area existente de 1212,47 m? e uma
area a ser ampliada de 395,32m?, ap6s a ampliagao, o edificio contara com 1607,79m? de area construida.

ITEM | ESPECIFICAGAO | CATMAT UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL

1 Contratagdo de E UND 1.00 R$5.469.57 R$
empresa 9,62 5.469.579,62

especializada em
engenharia, para
execucgao da obra

reforma e
ampliagao do
Pronto

Atendimento Sao
Jodo Batista no

municipio de
Paulo Frontin /
PR.

1.1. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal n°
313/2024

1.2. O prazo de vigéncia da contratagéo € de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lein® 14.133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacao a vigéncia da contratagao.

FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAQ

1.4. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

A descrigao da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

1.1.  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagées Sustentaveis:

7% A empresa contratada devera prezar pela promogdo do desenvolvimento nacional
sustentavel, adotar os critérios e praticas de sustentabilidade.

1.1.1.1.  Entende-se como critérios e praticas de sustentabilidade, entre outras:
a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) Maior eficiéncia na utilizagao de recursos naturais como agua e energia;
d) Maior geragdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;
e) Maior vida Util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;
f) Uso de inovagdes que reduzam a presséo sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e
nas obras; e

h) Utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros nao
originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

1.1.2. Devera ser observada, ainda, a Instrugdo Normativa (IN) SLTI/MPOG n° 1/2010 e atos
normativos editados pelos 6rgdos de protegdo do meio ambiente.

1.1.3. Na execugéo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia a empresa contratada devera
obrigatoriamente promover as praticas de sustentabilidade ambiental e adotar as seguintes
praticas sustentaveis, quando couber:

1.1.3.1.  Utilizar produtos de limpeza e conservagdo de superficie e objetos
inanimados que obedegam as classificagdes e especificagdes determinadas pela
ANVISA;

1.1.3.2.  Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

1.1.3.3. Observar a Resolugdo CONAMA n°® 20, 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

1.1.3.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios para a execugao dos servicos;

1.1.3.5. Realizar programa interno de treinamento de seus empregados;
1.1.3.6. Prover a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA,; e
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1.1.3.7. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associag¢do Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos solidos.

Subcontratagao

1.2. N&o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratagédo

1.3. Néo havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas
razoes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

1.4. A execugdo na prestagao dos servigos inerentes ao objeto a ser licitado na modalidade Preg&o, se dara da
seguinte maneira:

a) Contratagdo de empresa especializada em engenharia, para execugao da obra reforma e ampliagao
do Pronto Atendimento Sao Jodo Batista no municipio de Paulo Frontin / PR. Atualmente a construgéo
conta com uma area construida de 1212,47 m? e a expectativa & que seja ampliado uma area de
395,32m2. Apos a ampliagao, o edificio contara com 1607,79m? de area construida.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

1.5. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderé pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

1.6. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugéo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

1.7. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

1.8. O 6rgdo ou entidade poderéd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

1.9. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagdo, que
contera informagoes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execugéo do objeto, do plano complementar de execugédo da contratada, quando houver, do método de
aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagdo

1.10. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).
Fiscalizagdo Técnica

1:11. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.
(Decrefo n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

1.11.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
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regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
§1°, e Decreto Municipal n® 313/2024);

1412, Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagbes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto
Municipal n® 313/2024);

1113 O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n® 313/2024).

1.11.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Municipal n®
313/2024).

1:11.5; O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do

contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou & prorrogagdo contratual
(Decreto Municipal n® 313/2024).

Fiscalizagao Administrativa

1.12. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condicées de habilitagio da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario (Decreto Municipal n® 313/2024)

1921, Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto Municipal n® 313/2024).

1.48. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

1434, O alinhamento, planejamento e fiscalizagdo do contrato e entrega/execucdo do objeto sera
realizado exclusivamente pela Secretaria Administragdo, planejamento e desenvolvimento integrado,
tendo tal fiscalizagdo especial atengdo em:

a) A quantidade de quilometragem rodada durante a execugéo do contrato;
b) Qualidade do atendimento;

¢) Cumprimento rigoroso dos itinerarios, pontos de paradas e horérios programados para a linha ou
determinados pelo Municipio;

d) Condugdo dos veiculos, de modo a néo prejudicar a seguranga e o conforto dos Usuarios;

e) Velocidade compativel com o estado das vias, respeitando os limites fixados no Cédigo Nacional de
Transito.

Gestor do Contrato

1.14. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragGes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto Municipal n°® 313/2024).

1.15. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ulfrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n® 313/2024).
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1.16. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigbes de
habilitagao da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto
Municipal n® 313/2024).

1.17. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagées assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagées.
(Decreto Municipal n® 313/2024).

1.18. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangbes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
Municipal n® 313/2024).

1.19. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragdo. (Decreto Municipal n° 313/2024).

1.20. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizag&o dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao
nos termos do contrato.

PAGAMENTO
Liquidagdo

1.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagao, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo.

1:22; Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

1.221. o prazo de validade;
1.22.2. a data da emisséo;
1.22.3. os dados do contrato e do érgao contratante;
1.22.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;
1.22.5. o valor a pagar; e
1.22.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
1.23: Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou

circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus
ao contratante;

1.24. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
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1.25. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas; b) identificar possivel razdo que impega a contrata¢éo no
ambito do 6rgédo ou entidade, tais como a proibigdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

1.26. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, seréa providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

1.27. Néao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deveré
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

1.28. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias & rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

1.29. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
J decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

1.30. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagao da liquidagdo
da despesa, conforme segdo anterior.

! 1.31. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagdo do indice IPCA/IBGE de corregdo monetéaria.

Forma de pagamento

132, O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

1.33. Seréd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

1.34. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

1.34.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
! retidos na fonte, quando da realizagéo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagédo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
ndo sofrera a retencdo tributéria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagédo, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

1.35. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de Pregdo, na forma
Presencial, com fundamento na hipétese do art. 6°, inciso XLI, da Lei n.° 14.133/2021, que culminara com a
selecdo da proposta de que apresentar o menor prego.
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Exigéncias de habilitagao

1.36. Previamente & celebragdo do contrato, a Administragéo verificarad o eventual descumprimento das
condigdes para contratagao, especialmente quanto & existéncia de sangdo que a impega, mediante a consulta
a cadastros informativos oficiais.

1.37. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio majoritario,
por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangbes impostas ao responsavel pela
prética de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritério.

1.38. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

1.39. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

1.40. O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de
contratagao.

1.41. Caso atendidas as condigGes para contratagéo, a habilitagdo do interessado sera verificada por meio
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

1.42. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administragdo, a respectiva documentagéo atualizada.

1.43. Néo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

1.44. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

1.45, Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengcas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuiges.

1.46. Para fins de habilitagéo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos
conforme sua natureza juridica:

Habilitagao juridica

1.47. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

1.48. Empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

1.49. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada & verificagdo da autenticidade no  sitio

https.//www.gov.brlfempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

1.50. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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1.561. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede.

1.52. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

1.53. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscrigdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz

1.54. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

1.55. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P viélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos
termos do art. 4° §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

1.56. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).

1.57. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

1.58. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

1.59. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcdo de certiddao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°®
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

1.60. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

1.61. declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da Constituigdo;

1.62. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

1.63. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

1.64. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa &
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

1.65. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais ou Municipais relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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1.66. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estaré
dispensado da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econémico-Financeira

1.67. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua contratagdo, ou de sociedade simples;

1.68. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de

2021, art. 69, caput, inciso Il);

1.69. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragées contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

1.69.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

1.69.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratagéo direta deverdo atender a todas
PN as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

1.69.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

1.69.4, Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

1.70. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo
[capital minimo] QU [patrimdnio liquido minimo] de ......% [até 10%] do [valor total estimado da contratagdo]
OU |[valor total estimado da parcela pertinente].

! 1.71. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratagdo direta deverdo atender a todas as
\ exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n®
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

: 1.72. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

113 O custo estimado total da contratagéo é de, R$ 5.469.579,62 (cinco milhdes, quatrocentos e sessenta
e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

Conforme custos unitarios apostos no processo.

1.74. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocacgao entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

Paulo Frontin, 25 de margo de 2024

Déborah Janaina Kimita de Borba
Diretora de desenvolvimento integrado

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
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. Prefeltura Munu:lpal de Paulo Frontin
Orgao ou Entidade Requisitante

www.paulofrontin.pr.gov.br

Secretaria de Administragao, Planejamento e
Desenvolvimento Integrado

Equipe Responsavel

(Nome de todos os responsaveis)

Ismar Vinicius Leszak '
Déborah Janaina Kimita de Borba?
Lucas Rafael Camara®

todos os responsaveis

Cargo, CPF, e-mails e telefones de

1- Secretario de administragado, planejamento e
desenvolvimento integrado, 103.194.399-41,
ivleszak@yahoo.com.br, 42 99838-7258,

2- Diretora de desenvolvimento integrado, 069.653.659-
51, janakimital2@gmail.com, 42 98823-4244.

3- Engenheirc Civil, 075.426.399-19,

lucascamara.engenharia@agmail.com, 42 99826~
8235

m Objeto

Reforma e ampliagdo para adequagéo do pronto atendimento
Sao Jodo Batista.

Numero do Protocolo

Objeto comum

19798430-9

(x) si;n ” l ) na

Descrigdo da Necessidade

O presente estudo técnico preliminar tem como
objetivo analisar a viabilidade e propor diretrizes para
a reforma e ampliagdo do Pronto Atendimento Sio
Jodo Batista, no Municipio de Paulo Frontin// PR.
Esta instituicdo desempenha um papel crucial no
fornecimento de servigos de satide & comunidade,
porém, tem enfrentado desafios em termos de
infraestrutura, qualidade dos servigos e eficiéncia
operacional. Este estudo visa identificar as areas de
melhoria prioritarias e definir os primeiros passos
para o processo de reforma.

A infraestrutura Fisica atual apresenta problemas
estruturais, falta de manutengao, patologias, sistemas
elétricos e hidraulicos desatualizados, e areas de
circulagdo congestionadas. Assim faz necessario
intervengdes para melhorar a seguranga e o
atendimento dos usudrios.

Servigo ou Aquisicédo

Descrigao dos Requisitos da
Contratagao

( x ) Servigo ( ) Aquisicao

Os servu;:os serdo prestados por empresa
especializada no ramo, devidamente regulamentada ¢
autorizada pelos 6rgios competentes, em
conformidade com a legislagéo vigente e padrdes de

Rua Rui Borbosa, 204 | CEP: 84.635- 000 | Paulo Frontin -
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sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no
futuro termo de referéncia.

A contratagdo apresenta como requisito temporal a
execugdo completa dos servigos contratados no prazo
maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados
da emissdo da Ordem de Servigo.

Como regime de execugdo da futura contratagfo, esta
unidade técnica entende que o mais correto é o
Regime de Empreitada por Prego Unitério, tem em
vista se trata de uma obra de construgao.

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade
técnica operacional; capacidade técnica profissional
Trata-se de obra, com projetos executivos e demais
servigos de engenharia necessarios para execucdo do
empreendimento.

Nao se vislumbra no mercado outra solugdo que nio
seja a contratagdo de empresa especializada em
engenharia.

Contratagdo de empresa especializada em engenharia,
para execugdo da obra reforma e ampliacdo do Pronto
Atendimento Sio Jodo Batista no municipio de Paulo
Frontin / PR. Atualmente a construgdo conta com
uma area construida de 1212,47 m? e a expectativa &
que seja ampliado uma area de 395,32m? Apds a
ampliagdo, o edificio contara com 1607,79m? de area
construida.

A relagdo entra a demanda prevista e as quantidades
de cada item a ser contratado advir4 de levantamento
detalhado de quantitativos de insumos e servigos, a
Estimativa das Quantidades a serem ser feito pelo corpo técnico, com base em vistoria
contratadas prévia realizada no imoével a ser reformado, o que
resultara no orgamento completo da obra a ser
executada, inclusive com valor final de referéncia da
contratacdo.

A obra ja possui projeto executivo elaborado, e
or¢camentos de referéncia finalizado. O valor previsto
da contratagdo é de R$ 5.469.579,62 ( cinco milhdes,
quatrocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e
setenta e nove reais e sessenta e dois centavos),
conforme tabela SINAPI e demais fontes citadas na
planilha de orgamento.

Nao havera parcelamento da contratagdo por ndo se
vislumbrar tecnicamente viavel ou economicamente
vantajoso.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser
Justificativa para o Parcelamento ou contratado, entende-se que a melhor solugdo para a
nao da Solugéo contratagdo € a execugao indireta, através de
empreitada por preco unitario, tendo em vista que ha
meios de definir claramente os aspectos quantitativos
do objeto a ser executado. Nesse caso, pode ser
estabelecido um padrdo ou uma unidade de medida,

Levantamento de Mercado

Descrigao da solugdo como um todo

Estimativa do Valor da Contratagao
Valor (R$):

Rua Rui Barbosa, 204 | CEP: 84.635- 000 | Paulo Frontin - PR
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para fins de aferigdo do valor a ser pago ao
contratado, o que sera feito apds o periodo de
medi¢do e a verificagdo da conformidade da prestagio
com a obrigagdo ajustada

Contrataces Correlatas e/ou
Interdependentes

Durante a etapa de planejamento da contratagio, foi
definido que a adjudicagio do objeto sera feita a uma
unica empresa vencedora, uma vez que as licitantes
deverdo apresentar atestados de capacidade técnica
para a realizagiio do objeto a ser contratado.

Alinhamento entre a Contratagéo e o

Planejamento VIIL

L

I.

II1.

VI

VIII.

IX.

XI.

A CONTRATADA devera manter os locais,
onde forem realizados os servigos sinalizados
e isolados do publico, com o fim de evitar
riscos de acidentes aos usudrios locais e ao
pessoal da empresa.

Fornecer todos os materiais de consumo, bem
como todos aqueles necessarios a completa e
efetiva execugdo total da obra proposta.
Manter o Didrio de Registro de Obra
devidamente atualizado.

Usar material normatizado ¢ de boa qualidade
para a realizagdo dos servigos.

Os servigos deverdo seguir na integra o
memorial descritivo e projetos em anexo.

A CONTRATADA devera manter os seus
funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Prote¢@o Individual — EPL e
Equipamento de Protegio Coletiva — EPC
durante todo o periodo de trabalho,
principalmente uniformizados e identificados.
Recolher Anotagao de Responsabilidade
Técnica - ART junto ao CREA/PR, referente
a todos os servigos de engenharia.

Todos os entulhos retirados do local da obra
deverao ser removidos imediatamente,
devendo o local ser mantido rigorosamente
limpo.

O local onde serdo realizados os servigos
deverd ser entregue limpo sem material
excedente, pronto para o uso publico.
Transportar por sua conta e risco os materiais,
entulhos, retirando-os das dependéncias do
posto de saude, ficando sob sua
responsabilidade quaisquer acidentes, seja
ocorrido no local de retirada do entulho ou no
trajeto de transporte.

Reparar, substituir prontamente o bem, obra
ou servigo, caso durante a execugdo de algum
dos servigos 0 mesmo venha ser danificado,
sem quaisquer 6nus para 0 municipio.

Rua Rui Borbosa, 204 | CEP: 84.635- 000 | Paulo Frontin - PR
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Beneficios a serem alcancados com a
contratagdo

Esta necessidade justifica-se pela necessidade de
melhorar a infraestrutura do local sem comprometer a
qualidade do atendimento € um maior controle social
dos recursos financeiros publicos, aplicados de forma
coerente sem desfavorecer outros setores da satde.
Atualmente a estrutura ndo comporta o fluxo de
atendimento e ndo atende os requisitos estabelecidos
pela vigildncia sanitaria.

Providéncias a serem adotadas

A administragio tomara as seguintes providéncias
logo apds a assinatura do contrato:

e Definigdo dos servidores que fardo parte da equipe
de fiscalizagdo das obras;

@ Indicar servidores devidamente capacitados para
exercer a fiscalizagdo;

e Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos
projetos apresentados para a realizagido das
adequacgdes e melhorias no objeto a ser contratado.

Possiveis Impactos Ambientais

A necessidade de Licenga Ambiental conforme
dispoem as resolugdes do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) n® 001/1986 e n® 237/1997 ¢
da Lei n® 6.938/1981, foi providenciada pela
Secretaria Municipal de Planejamento.

Os servicos tais como escavagio, escoramento,
estabilizagao de taludes ¢ encostas, drenagem,
reaterro, pavimentagao e etc., seguirdo as
determinagdes constantes no Projeto Basico.

A contratada devera, ainda, respeitar as Normas
Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT.

Declaragéo de Viabilidade

(x ) VIAVEL ( ) INVIAVEL

Assinatura dos Responsaveis

o

3-
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ANEXO Il —= Termo de Contrato

TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
AQUISICOES - LICITACAO

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin — Parana.
Processo Administrativo n® 57/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° __ /2024, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE PAULO
FRONTIN/PR E

O Municipio de Paulo Frontin - Parana, com sede na Rua Rui Barbosa, n° 204,
Centro, no Municipio de Paulo Frontin — Parana, CEP 84.635-000, inscrito no CNPJ sob o n°
77.007.474/0001-90, neste ato representado pelo Prefeito Municipio Sr. Jamil Pech, portador da
cédula de identidade RG n° 4.467.230-8 e inscrito no CPF/MF sob o n° 648.672.349-15, doravante

denominado CONTRATANTE, e o(a) , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
, Sediado(a) na , doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por , conforme atos

constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo n® 12/2024 e em observancia as disposigdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéo
Eletrénico n 02/2024, mediante as cldusulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92. l e 1)

Objeto da contratagdo: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
REFORMA E AMPLIAGAO PARA ADEQUAGAO DO PRONTO ATENDIMENTO SAQ JOAO
BATISTA, NO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR. COM AREA EXISTENTE DE 1.212,47 M2 E
UMA AREA A SER AMPLIADE DE 395,32 M2. APOS A AMPLIACAQ, E EDIFICIO CONTARA COM
1.207,79 M2 DE AREA CONSTRUIDA.

2.
ITE ESPECIFICA CATM UNIDADE | QUANTI VALOR VALOR
M CAO AT DE DADE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1 CONTRATACA - UN 1
O DE
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EMPRESA
ESPECIALIZAD
AEM
ENGENHARIA
PARA
REFORMA E
AMPLIAGAO
PARA
ADEQUACAQ
DO PRONTO
ATENDIMENT
0 SAO JOAQ
BATISTA no
Municipio de
Paulo
Frontin/PR

21 Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigéo:

2.1 O Termo de Referéncia;

21.2. O Edital da Licitagao;

213 A Proposta do contratado;

2.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

3 O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
3.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo

aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.2, O contratado néo tem direito subjetivo & prorrogacéo contratual.
3.3. A prorrogagdo de contrato deverd ser promovida mediante celebragéo de termo aditivo.

3.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangées
de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder piblico, observadas
as abrangéncias de aplicagéo.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art.
92, 1V, Vil e XVIII)

4.1, O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os
prazos e condi¢bes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo FrontmIPR\
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CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
5.4: N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA = PREGO (art. 92. V)
6.1. O valor total da contratagdo é de R$ ( )

6.2. No valor acima est&o incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e Vi)

Tl O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

8.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, em 22 de fevereiro de 2024.

8:2; Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA/IBGE,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela udltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(d0) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

B.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1. Séao obrigagdes do Contratante:

9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.8, Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.4, Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregées verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

9.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacbes pelo
Contratado;

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP; 84.635-000 — Paulo Frontinll{{E{.-"' "

Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175 S \\”///

Ty
\



MUNICIiPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

9.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

9.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogédo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado,

9.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagbes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

9.10. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

9.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de cldusulas contratuais.

9.13. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados & execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugado do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

10.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma verséo em portugués, e da
relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078. de 1990);

10.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

10.5. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1. da Lein.® 14.133. de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles
solicitados;

10.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados,

10.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado & Administrag&o ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficard autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

10.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
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Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF: e 5) Certidéo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:;

10.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagées trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

10.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualguer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execug&o do objeto contratual.

10.11. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

10.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagio na licitag&o;

10.13.  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116, da Lein.° 14.133, de 2021);

10.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cl4usula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116
paragrafo Unico, da Lein.® 14.133, de 2021);

10.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.16. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art,
124,11, d, dalein® 14.133. de 2021.

10.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante;

10.18. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendagées
de boa técnica e a legisfagéo de regéncia;

10.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13, 709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para prote¢do de dados pessoais a que tenha acesso
por forga da execugdo deste contrato;

10.20. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e
nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

10.21. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam &s especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

10.22. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, Xli)

11.1. As regras inerentes & garantia de execugdo sio aquelas estipuladas junto ao Termo de
Referéncia, documento integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92
X1V)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133. de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dercausa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugdo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execug&o do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846. de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infrages acima descritas as seguintes
sangdes:

i Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre gque
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lein® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d" do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,
“c” e "d”, que justifiquem a imposigédo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n® 14.133, de
2021).

iv. Multa:

Ty Moratéria de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 60 dias.
2. Moratéria de 0,07% por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até
o0 méximo de 2%, pela inobservédncia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou
reposigdo da garantia.
i. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispée
oinciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
1% a 15% do valor do Contrato.

4, Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

5. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 12% do
valor do Contrato.

6. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 5% do

valor do Contrato.
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7 Para a infrag8o descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 5% do
valor do Contrato.

12.3. A aplicagéo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133. de
2021)

12.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157. da Lei n® 14.133, de 2021)

12.3.3: Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da
Lein® 14,133, de 2021).

12.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgdo enviada pela autoridade competente.

124. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1° da Lein® 14.133_de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14,133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lein® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administrag&o, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data de
aplicagao da sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangées por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lein® 14.133, de 2021).
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12.9.  As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rg&o ora contratante, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92. XIX)

13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2.  Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequagdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nédo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotaré as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagées nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13:3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteracéo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.21. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverda ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizagdes e multas.

13.5. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério
(art. 131, caput, da Lein.® 14.133, de 2021).

13.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso |V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

o
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92 Vi

14.1.  As despesas decorrentes da presente contratagio correrfo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

Descricao da
Organograma Despesa
MANUTENCAO
D

02.006 0 G?)%INETE 02.006.10.301.0017.2026.4.4.90.51.00 02.006

SECRETARIO

Mascara Organograma

14.2. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada apos aprovagéo da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92 1))

15.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢bes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

16.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-3o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressbes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133. de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

17.1.  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacées
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°. da Lei n.
12.627, de 2011, c/c art. 7°, §3° incisc V. do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em ...... , Segdo Judiciaria de...... para dirimir os litigios
que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagéo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Paulo Frontin, [dia] de [més] de [ano].

riroran i -

Representante legal do CONTRATANTE b
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Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IIl - Declarag&o do inciso XXXIII do art. 7° da Constituigio Federal

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 3/2024

DECLARAGAO

inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada na , declara, sob as
penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIll, do artigo 7° da Constituicdo Federal,
consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que n&o tem
em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14
anos.

, de de de
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)
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ANEXO IV - Declaragao de cumprimento dos requisitos de habilitagéo

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 3/2024

DECLARAGAO

inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada na , declara, sob as
penas da Lei, para os fins requeridos da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021, que cumpre plenamente
os requisitos de habilitagdo constante do presente edital.

, de de de
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)

Obs.: Esta declarag&o devera ser entregue no ato do Credenciamento (fora dos envelopes)
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ANEXO V - Declaragdo de Idoneidade

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 3/2024

DECLARAGAO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitagio em epigrafe, modalidade acima, por
seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 14.133 de 1° de abril
de 2021, que n&o fomos declarados iniddneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em
qualquer de suas esferas.

Declaro também que ndo possuo de cénjuges, companheiros ou parentes na linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da prépria
pessoa juridica, além de empresas em que os individuos sejam sécios, dirigentes ou empregados,
conforme o prejulgado n.° 9 do Tribunal de Contas do Estado do Parana.

Declaro também que n&o participei na licitagéo, ainda que indiretamente, como servidor da
pessoa juridica contratante, ndo sendo servidor efetivo ou comissionado.

Declaro assim que ndo possuo cénjuge, companheiro ou parente em qualquer grau de
servidor da pessoa juridica contratante ou empresa integrada por referidos sujeitos, ndo existindo
qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entres os
individuos ou a empresa integrada por eles e o servidor ainda que formalmente n3o declarado.

Declaro finalmente que néo caracteriza pratica vedada, na forma elencada no prejulgado n°.
09, do Tribunal de Contas do Estado do Parana, e Consulta com forga normativa n°. ACORDAO N°
2745/10 - Tribunal Pleno, do processo n°: 228167/10, Rel. conselheiro Caio Marcio Nogueira
Soares, ciente estando, que a declaragao falsa ensejara responsabilidade civil, penal e administrativa
além da declaragéo de nulidade e recomposigdo do erario municipal.

Por ser a expresséo da verdade, firmamos a presente.
, em de de
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)
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ANEXO VI - Modelo de Credenciamento

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 3/2024

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente fica credenciado o Sr(a)................. , portador do RG n.° ......... e inscrito no CPF sob o
n.° ......... para representar esta licitante no procedimento licitatério acima indicado, podendo o mesmo
formular lances verbais a proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar pregos e, ainda,
rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnagdo a recursos, assinar
atas, recorrer de decisdes administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessario a perfeita
representacdo ativa da outorgante no procedimento licitatério em referéncia.Atenciosamente,

,em de de
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE).
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ANEXO VIl - Modelo de Declaragso de Condigdo de ME ou EPP

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 3/2024

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ........................... , inscrita no CNPJ sob o n.°
............... » Cumpre os requisitos legais para qualificagdo como ME ou EPP estabelecidos pela Lei
Complementar n.° 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3.°, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n.° 8.538/2015.

Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das vedagbes constantes do § 4.° do art. 3.° da Lej
Complementar n.° 123/2006 e que se compromete a promover a regularizagéo de eventuais defeitos
ou restricdes existentes na documentagso exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja
declarada vencedora do certame.

Cidade, .....de .......c.......... de .......

(assinatura do representante legal)

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175




ANEXO IX - Planilha de Quantitativos e Custos

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 3/2024

MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO PARA

‘ EDIFICIO CONTARA COM 1.207,79 M2 DE AREA CONSTRUIDA.

ADEQUACAO DO PRONTO ATENDIMENTO SAO JOAO BATISTA, NO MUNICiPIO DE PAULO FRONTIN/PR. COM
AREA EXISTENTE DE 1.212,47 M2 E UMA AREA A SER AMPLIADE DE 395 ,32 M2. APOS A AMPLIACAQ, E

ITE
M

ESPECIFICA
CAO

CATM
AT

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTI
DADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

CONTRATACA
O DE
EMPRESA
ESPECIALIZAD
AEM
ENGENHARIA
PARA
REFORMA E
AMPLIACAO
PARA
ADEQUACAO
DO PRONTO
ATENDIMENT
0 SAO JOAO
BATISTA no
Municpio de
Paulo

Frontin/PR

UN

R$
5.469.579,62

R$
5.469.579,62

Valor total: R$ 5.469.579,62 (cinco milhdes quatrocentos e sessenta e nove mil quinhentos e setenta
e nove reais e sessenta e dois centavos)

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175




MUNICIiPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO IX — Declaragéo contendo informagées para fins de assinatura de Contrato

AQO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 3/2024

DA EMPRESA PROPONENTE

Razao Social da proponente:

CNPJ n®;
Endereco: n° Bairro:
Cidade: Estado

E-mail para envio do arquivo do Contrato:

DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Nome do Representante Legal:

Funcéo/Cargo:
Data de Nascimento: / /
RG n° Orgéo Expedidor / CPF: b
Enderego: n°
Bairro: CEP: Fone
(assinatura do representante legal)
* Carimbar

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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Intersetorial 4s Familias com Gestantes e/ou Criangas de 0 2 6 anos de idade -
Primeira Infancia. Informagio e esclarecimento refativos so edital, modelos e
anexos poderdo ser solivitados através do telefone (44) 3685-1313, e-mail
licitacao@navaolimpia.pr.gov.br. A pasta técnica, com inteiro teor do Edital e
seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderd ser exaninada no seguinte
enderego: Av, Higienopolis, 821, nos horirios de expediente e no portal da
transparéneia do municipic.

Municipio de Nova Olimpin, 24 de maio de 2024,

LUIZ LAZARO SORVOS

Prefeito

56514/2024

AVISO DE LICITAGAO e
TCHAGAOIABERT A HARAAMEEA CORCORRENSTA

PROCESSQ N° 45/2024

Modzlidade de licitagso: PREGAC ELETRONICO N° 092024

O Municlpio de Palmas, Estado do Pawana, TORNA PUBLICO aos
interessados que realizard processo de licilaggo na modalidade de
PREGAO ELETRONICO n®. 49/2024, e conforme especificagdes deste
certame nas condigdes fixadas no Edital e seus anexos, sendo a licitagéo
do tipo "MENOR PRECO POR ITEM™.

INICIO DA SESSAO: 09:15 do dia 13/06/2024;

CREDENCIAMENTO: Silio  eletrnico -~ COMPRAS GOWV:
https:ifwww.gov.bricompras/pt-brl.

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO.

VALOR MAXIMO: R$ 3.647.535,00 (rés mihdes, seiscentos e quarenta
e sate mil, quinhenios e tinta e cinco reais),

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO POR ITEM.

Para fulgamento & classificagio das propostas serd adotado o critério de
menor prego por unitario do item, observadas as especificages técnicas
definidas no Edital.

OBJETO: Contrataglo de empresa para locag8o de dnibus com
condutor para atender o projelo de transporte coletivo municipal urbanc
gratuito, conforme Lel municipal n® 3.046/2023, estando incluidos no
servigo todas as despesas diretasfindiretas, encargos e fributos
necessdrios ao fief cumprimento do objeto contratado.

Retirada do edital, Local para Informagdes: Divisdo de Licitagfes -
Avenida Cleveldndia, n® 521, Centro, Palmas — PR, tefefone (46) 3263-

7000 — Site; www.pmp.pr.gov.br e https:/iwww.qov.bricomprasipt-bri,
Palmas, 23/05/2024

5653672024

EXTRATO BO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N 33/2024

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISICAQ DE POLTRONAS E CADEIRAS LONGARINAS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, em
atendimento 1 Secretaria Municipal de Sadde e Secretaria Municipal de
Administragio ¢ Planejamenio de Paranapoema/PR, conforme condigdes,
especificagbes consizntes no Tenmo de Referéncia, DATA ABERTURA: AS
09:00 HORAS, DO DIA [7/06/2024 MAIS INFORMAGOES ATRAVES DO
TELEFONE  (44) 3342-1133.PARANAPOEMA, 24 DE MAIO DE
2024.51DNEI FRAZATTO - PREFEITO -

56317/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAL
AVISO DE LICITACAD
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N* 102024
O Municipio de Paranavai torma piblico que fard realizar, s 09 horas do dia
13 de juwho do ano de 2024, nn plaaforma  COMPRAS.GOV
(htips:/isww.gov.br/compras/pt-br), CONCORRENCIA, na formuw
Eletrinica, sob regime de empreiteda por prego plobal. tipo mener prego, 2
recos fixos ¢ sem reajuste, dafs) seguinte(s) obra(s):

i : Quantidade ¢ Prazo de

Lozal du cbjete Objeto unidade de medida| execucio
Residencial Blumenau | Construgio de " A1 e
Distrito de Graciosa | Capefa Mortuiria 9Bt 31ncias

A Pasls Téenica com o infeiro teor do Bdital, seus respectives medelos,
adendos © anexos, peders ser obtida ne Ponal Necional de Contratagses
Piblicas — PNCP, sitio eletrdnico da Prefeitura de Paranavai e m plataforma
Compras.Gov. Informagses adicionais, dividas ¢ pedidos de esclarccimento

poderic ser apresentados ao Agente de Contratagdo, por neio da plataforma.
Paranavai/PR, 22 de maio de 2024,

Nadime Abdaflah de Oliveira

THrelotia Especial de Compms

55360/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

AVISO BE ABERTURA DE LICITACAD

CONCORRENCIA PRESENCIAL N.° 272024

Pracesso Administrativo N* 44/2024

Modo de Disputa: Fechado

Critério de Julgamento: Manor Prega Globa),

Objeta: CONTRATAGAC DE OBRA DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTACAC DE PAVIMENTACAG ASFALTICA DE VIAS URBANAS
EM CBUQ, INCLUINDQ AQ SERVICOS PRIMARIOS, DE DRENAGEM
PLUVIAL, BASE PARA PAVIMENTAGAO, PAVIMENTACAO EM CB.UQ,
CALCADAS E URBANISMO, SINALIZACAD VIARIA, COM EXTENSAO
TOTAL DE 844,88 METROS DE EXTENSAO, COMPUTANDD 6,749,60
METROS QUADRADOS DE OBRA, em conformidade com as
especificacbes, quantidades e valores méaximos admitidos e constantes
no Termo de Referéneia, e demals disposicdes do Edital, no silio
pauleftontinpr.gov.br.

Data da Sessao Publica: 05/07/2024 4s10: 00 hora, na Prefeitura, & Rua
Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/Pr. Cep. 84635-000, de segunda
a sexta-feira, das 8:00 Horas 4s 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas.
Paulo Frontin/Pr 24 de male de 2024

LAURI MIGUEL HENKES JUNIOR.

Diretor do Departamento de Licitagao e Contratos

56304/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

AVISO DE ABERTURA DE LICITAGAC

CONCORRENCIA PRESENCIAL N.° 3/2024

Precesso Administrativo N° 57/2024

Modo de Disputa: Fechade

Critério de Julgamento; Menor Prego Global,

Objeto: CONTRATAGADC DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAOQ PARA ADEQUACAO
DO PRONTO ATENDIMENTO SAQ JOAD BATISTA NO MUNICIPIO DE
PAULO FRONTINIPR. COM AREA EXISTENTE DE 1.212,47 M2 E UMA
AREA A SER AMPLIADE DE 395,32 M2, APOS A AMPLIAGAO, E
EDIFICIO CONTARA COM 1.207,79 M2 DE AREA CONSTRUIDA, em
conformidade com as especificagdes, quantidades e valores maximos
admitidos e constantes no Termo de Referéncia, e demais disposigbes do
Editat, na sitio pattleirantin.pr.gov.br.

Data da Sessao Publica: 08/07/2024 &510: 00 horas, na Prefeitura, a3 Rua
Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/Pr. Cep. 84635-000, da segunda
a sexta-felra, das 8:00 Horas as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas.
Paulo Fronti/Pr 24 de malo de 2024

LAURI MIGUEL HENKES JUNIOR,

Diretor do Departamento de Licitagio e Cantratos

56311/2024

e A Sl

AVISO DE LICITAGCAO N¥ 03772024
PREGAO ELETRONICO N° 037/2024
© MUNICIPIO D PIRAI DO SUL, ESTADO DO PARANA, torna piblice que
realizard licitagio na modatidade PREGAO, ra fomua ELETRONICA, tipo MENOR
PRECOPOR LOTE, visando a contratagdo de empresa especializads ¢m Engenharia
Sanitaria, nadrea de mancjo de residuos solidos domiciliares do Municipio de Piraf
do Suk. Valor Miximo Total: RS 924.000,00 (nevacentos ¢ vinte ¢ quatro 1l veais).
Local: www . btLorg br “Acesso dentificade™, Recebimento das Propostas: A partiz
das 08h00min do dia 28/05/2024 até 3s 08k00min do dia 13/06/2024, Abertura e
Julgamtento das Propostas: Das 08h01min atf as 08h3%min do dia 13/06/2024, Inicio
da Sessdo de Dispula de Pregos: 09h00min do dia 13/0672024, OBS: Referéncia de
Tempo: Hordrio de Brasilia {DF), Informagdes Complementares: O edital pederd ser
obiido através do sitio da Prefeinara Municipal de Pirai do Sul (hitps://piraidosul,
eloweb.net/perialiransparencia/l Aicitacoes) ¢ demais informagtes poderdo ser
solicitadas pelos interessados na Secretaria Muricipal de Administragio, na Praga
Alipio Domingues, n° 34, em Pirai do Sul, Estadu da Parand, ou pelo e-mail edital @
piraidosul pr.govbn
Pirai do Sul, 14 de maio de 2024,
HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO
Prefeito Munieipal
53191/2024

EXTRATO D0 1.° TERMO ADITIVO AQ CONTRATO N-° 488/2023
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIRAQUARA. CONTRATADA: EDM
CONSULTORIA E GESTAQ EMPRESARIAL EIREL], inscrita no CNPI/MF sob

Prefoitura Mun, PROCESSO pe
Paulo Frontin FOLHA ,:.52 ?
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27/05/2024, 08:04 Prefeitura Municipal de Paulo Frontin

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE EDITAL 3 DO PROCESSO N° 57/2024 PA CONCORRENCIA
PRESENCTAL N° 3/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
AVISO DE ABERTURA DE LICITACAO
CONCORRENCIA PRESENCIAL N.° 3/2024
Processo Administrativo N° 57/2024
Modo de Disputa; Fechado
Critério de Julgamento: Menor Preco Global.
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO
PARA ADEQUACAO DO PRONTO ATENDIMENTO SAO
JOAO BATISTA NO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR.
COM AREA EXISTENTE DE 1.212 47 M2 E UMA AREA A
i SER AMPLIADE DE 395,32 M2. APOS A AMPLIACAO, E
EDIFICIO CONTARA COM 120779 M2 DE AREA
CONSTRUIDA, em conformidade com as especificacdes,
K quantidades e valores méximos admitidos e constantes no
@ Termo de Referéncia, € demais disposi¢bes do Edital, no sitio
paulofrontin,pr.gov.br.
Data da Sessio Piblica: 08/07/2024 as10: 00 horas, na
Prefeitura, 3 Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/Pr.
Cep. 84635-000, de segunda a scxta-feira, das 8:00 Horas s
12:00 e das 13:00 as 17:00 horas,
Paulo Frontin/Pr 24 de maio de 2024

LAURI MIGUEL HENKES JUNIOR.
Diretor do Departamento de Licitagdo ¢ Contratos

Pablicade por:
Alecio Maroli
Cédigo Identificador:92DO5FAC

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana
ne dia 27/05/2024. Edi¢do 3031

A verificagiio de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o cédigo identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

https:!lwww.dian‘omunicipal.com.brlamp!materia!QZDUSFACIOSAFcWeAsoerqPxHV-B_a_2onaEDQLKbAQnTcEwZUgndKU|WLHLI4YYpdkﬁzeiAvl7...
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ISSN 1677-7069 Ne 101, segunda-feira, 27 de malo de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

AVISO DA 11 ALTERACAO
PREGAO ELETRONICO N® 13/2024

G Municiplo de Nova Santa Bérbara, Estado do Parand, através da Pregosira,
destgnada pela Portaria nt 123/2023, no uso de suas atribuigdies, torna piblico e para
hi to dos | dos em participar da licitagdo em eplgrafe, a qual tem por
ohjeto a vontratagio de empresa especlalizada na prestagso de servicos de treinamento e
aperfelzoamento de pessoal para realizagdo de capacitaghes e palestras, tendo em vista o
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educacdo, Esporte e Culturs e
Secretaria Municlpal de Assisténcia Social do Trabalho e Geragfio de Emprego, que faram
efetivadas alteragBes no edital [Lote 2). Face ao exposto, ficam alteradas as seguintes
datas: Tipe: Menor preco, por lote. DATA DA SESSAG PUBLICA: Dia 14/06/2024 js
19h00min. (hordrio de Brasflia). LOCAL: Portal de Compras Governamentais, atraves do site
http:/fwww.gov.br/campras - UASG - 985457. Prega Maximo: RS 21.937,50 {vinte e um mil,
novecentos e trinta o sete reals o cinquenta centavos). InformagBes Complementares:
poderic ser obtidas em hordric de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bdrbara, sito & Rua Walfrado Bittencourt de Moraes ng 222, pelo fone; 43-3266-8114, ou
pot Email: lldtacac@nsh.pr.gov.br. Slte www.nsb.pr.gov.br

Nova Santa Barbara, 22 ga maio de 2024
ELASNE CRISTINA LUDITK DOS SANTOS
Pragoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA

AVSO DE SUSPENSAQ
PREGAO ELETRONICO N2 42/2024

Comunicamos que o edital da lictagdo supracitada, publicade no DOU. de
25/04/2024, edigho n® 80, e retificado pela publicagdo no D.0.U de 08/05/2024, edigdo n? 83,
estd SUSPENSO por prazo indeterminade. Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA
AQUISICAC DE PLAYGROUNDS INFANTIS, PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS,
ACADEMIAS AC AR LIVRE PARA SEREM INSTALADOS EM PRACAS, ESPACOS PUBLICOS, CMEIS
E ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEOE £ DISIRITOS DD MUNICIPIO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES FUTURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES £ OBRAS PUBLICAS E
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAD E CULTURA DESTA MUNICIPAUDADE. Pevido &
necessidade de analisar as impugnagdes ifestadas a presente licitaggo, conf: Processo
Administrative 026/2024, solicitaciio da secretatia reguisitante e da assessoria juridica.

Em 23 de malo de 2024
1LUIZ ERRESTO DE GIACOMETTI
Prefeito

AVISC DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO Ni 56/2028

Tipo: Menor Prego Global por lote. 0 Municiplo de Palotina avisa aos
interessados que estd & disposi¢o o Edital da Pregfio 056/2024, objetivando: REGISTRO DE
PREGO PARA FUTURA AQUISICAO DE KITS ESCOLARES E KITS TRABALHO, CONFORME
CONDIGBES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, A PEDIDO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EPUCACAD E CULTURA. Conforme especificacSes contidas
ro Edital, com abertura prevists para o dia 13/06/2624 as 0%:0ths, O edital estd 3
disposicse na Prefeitsra Municipal de Palotina/PR, e-mail compras@palotina.pr.gov.br, na
pfataforma BLL waww.bllorg.br e no site da prefeitura,

Em 22 de Maio de 2024
LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
Prefeito

AVISO DE LICITAGAQ
PREGAO ELETRONICO Nt 57/2020

Tlpo: Menor Prego Glohal por Lote.

O Municiplo de Palotina avisa aos Interessados que estd 3 disposicio o Edital do
Preg3o 057/2024, objetivando: REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAG DE EMPRESA
pARA AQUISICRO DE ALIMENTACAD PREPARADA (BUFFET LIVRE) PARA ATEMDER AS
NECESSIDADES FUTURAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITC QUINTC ABRAO DELAZERI,
CONFORME  CONDICOES, GQUANTIDADES E  EXIGENCIAS  ESTABELECIDAS NESTE
INSTRUMENTO, A PEDIDC DA SECRETARIA BMUNICIPAL DE SAUDE. Conforme especificagties
contidas no £dital, com abertura prevista para o dia 13/06/2024 3s 14:01hs. O edital estd
2 disposig3o na Prefeltura Municipat de Palotina/PR, e-mail compras@palotina.pr.gov.br, na
plataforma BUL www bll.arg.br & no site da prefeitura,

Em 23 de Malo de 2024
L2 ERNESTO E GIACOMETTI
prefelio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

AVISOS DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PRESENCIAL N* 3f2024

Processo Administrativo N* 57/2024, Modo de Disputa: Fechado Critério de
lulgamento: Menor Preco Global. Objeta; CONTRATACAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLAGCAD PARA ADEQUAGAC DD PRONTO
ATENDIMENTO SAO JOXO BAFISTA NO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR. COM AREA
EMISTENTE DE 1.21Z,47 M2 E UMA AREA A SER AMPLIADE DE 395,32 M2. APOS A
AMPUACAO, E EDIFfCIO CONTARA COM 1.207,79 M2 DE AREA CONSTRUIDA, em
conformidade com as especificagSes, quantidades e valores méximos admitidos e
constantes no Termo de Referdncla, e demals disposigies do Edital, no sitio
paulofrantin.pr.gov.br. Data da Sessio Pebllea: 08/67/2024 3s10: 00 horas, na
Prefeitura, 3 Auz Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/Pr. Cep. 84635-000, de
segunda a sexta-felra, das :00 Horas 3s 12:00 e das 13:00 s 17:00 horas,

CONCORRENCIA PRESENCIAL N* 272024

Processe Adminlstrativo N* 44/2024. Modo de Disputa: Fechado, Critérla de
Hulgamento: Menor Prego Global. Objeto: CONTRATAGAO DE OBRA DE ENGENHARIA
PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAC ASFALTICA DE VIAS URBANAS EM CBUO,
INCLUINDO  AD ~ SERVICOS PRIMARIDS, DE DRENAGEM PLUVIAL, BASE PARA
PAVIMENTACRO, PAVIMENTAGAC EM C.B.ALQL CALCADAS E URBANISMO, SINALIZACAOD
VIARIA, COM EXTENSAD YOVAL DE 844,88 METROS DE EXTENSAO, COMPUTANDO
6.749,60 METROS QUADRADOS DE OBRA, em conformidade com as especificagdes,
quantidades e valores méximos admitides e constantes no Termo de Referéncla, e
demais disposigdes do Edital, no sitie paulofrontin.pr.gov.br. Data da SessSo Piblica:
05/07/2024 3s10: 00 hora, na Prefeitura, & Rua Rul Barbosa, 294, Centra, Paulo
Frontin/Pe. Cep, B4635-000, de segunda a sexta-felra, das B:00 Horas &s 12:00 e das
13:00 &5 17:00 horas.

Patlo FrontinfPr 24 de malo de 2024
LAURI MIGUEL HENKES JUNIOR.
Diretor do Departamento de Ucltagio e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA

AVISO DE LICITACAD
PREGAD ELETRONICO N 772024

O MUNICIPIO DE PEROLA, Estado do Parand, torma publico, que fari realizar
lickagio na modafidade PREGAO ELETRONKO, COM COTA RESERVADA PARA
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO FORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL -
ME/EPP/MEI E PRIORIDADE DE CONTRATACAO PARA ME/EPP/MEI LOCAIS E REGIONAIS:

DOBIETO: Registra de Pregos para contrata¢io de empresas para o fornecimento
parcelade de géneros alimenticlos para a composldo da merenda escolar da rede piblica
de ensino de Munitipic de Pérala, Estado do Parand.

RECEBIMENT( DAS PROPOSTAS: Até 08h:20m do cia 31/05/2024.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: De 0h:21m a 08h:30m do dla 11/06/2024.

INICICO DA SESSAC DE DISPUTA DE PREGOS: As 08k:31m do dia 11/06/2024.

L0CAL: PLATAFORMA BLL.

MODO DE DISPUTA: Aberto.

TIPO DE UCITAGAO: Menor Prego Por Lote,

VALOR MAXIMO DA UCITAGAD: RS 929.781,2% (Novecentos € vinte e nove eall,
setecentos e oitenta € um reais e vinte & nove centavas),

LEGISLAGRD: lel 14.133/21 e suas alteracBes, Lol Complementar n® 123/06 ¢
suas alteragdes, Decreto Federal nt 20.024/2019.

INFORMAGOES:  Através  do  eaderecs  eletdnico:  bllorgbr  ou
www.perole.pr.gov.br/, no link Processos Licitatbrics. Fone: (44) 3626-8300, de Segunda 3
Sexta-feira, das 0Bh3Omin 3s 11h30min e das 13h00min s T7h00min.

Pérola/PR, 24 de maio de 2024,
VALDETE CUNHA
Prefeita

AVISO DE LICITAGAO
PREGAD ELETRONICO Ne 472024

RETOMADA

O MUNICIPIO DE PEROLA, Estads do Parand, comunica que o procedimento
Ecitatério na modalidade Pregic Eletrénico n® 04/2024 fol retomado. Os Interassados em
participar poderdo incleir sews documentes na plataforma BLL através do enderago
https:/fbll.osg.brf, -Outrossim, Informa que os hordrios e datas limite para envio da
documentagio serdo os seguintes;

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Atéd 05h:00m do dia 10/06/2024.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: De 09h:0im a 09h:05m do dia 16/08/2024.

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: A¢ 09h:06m do dia 10/06/2022.

INFORMAGOES: InformagSes adiclonals, dividas e pedides de esclarscimentos
deverdo ser dirigldos A Comiss¥o de Licitagfio no enderego mencionado, através do
enderego eletronica; bif.org.br ou pelo Fone: {44) 3636-8300, de Segunda 3 Sexta-leira, das
08h30min 3s 11h3Cmin e das 13hCOmin 3s 17hG0min.

Pérola/PR, 23 de maio de 2024,
TIAGO DA SILVA CANGUCIY
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTGPOLIS

AVISO DE LICITAGAD
PREGAD ELETROMICO Ne 90059/2024

Objetc Registro de preco para futura e eventual contratagio de empresa
especfalizada para fornecimento de recargas de oxigénie medicinal,

Valor Total: RS 1.654.855,00 {um milhdc seiscentos & cinguenta e quatro mil
oitacentos e cinquenta e cince reais)

Data: 212 de Junho de 2024, 4s OBh3Gm, por meio da plataforma
www.contprasgovernamentais.gov.br. Informagdes: D edital poderd ser obtido ro site
www.prudentopalis.pr.gov.br e demals informagtes junto ao Depto de Lcitagbes,
locallzado na Rua Rul Barbosa, 801, Centra, fone G200 808 0130, de segunda e sexta-feira
das 08h00 & 12h00 e das 13500 as 17h00.

CAROLINE PORTELA
Pregoeira

AVISO DE LICITAGED
PREGAO ELETRONICO N2 90058/2023

Objeto Registro de Pregos para aguisi¢lio de Gé&neros Alimenticios destinades 3
secretania Munlcipal de Educagio para atendimento da Alimentagdo Escolar da Educaglio
Basica ho Smbito do Programa Naelonal de Alimentagdce £scolar - PNAE.

Valor Total: RS 2B1.938,65 (Duzentos e sitenta e um mil, novecentos ¢ trintz @
oita reais e sessenta ¢ cinco centavos),

Data: 12 de junho de 2024, 3s 08Bh30m, por meio da plataforma
www.comprasgovernamentais.gov.br, Informagdes: 0 edital poderd ser obtido no site
www.priedentopolis.ar.govbr e demals informacdes funto ac Depto de Licitagdes,
localizado na Rua Rul Barbosa, 801, Centro, fone 0800 BO8 0130, de segunda = sexta-felra
das 08k00 35 12h00 e das 13h00 &s 17H00

VANESSA AP, BECHER SASS
Pregosgira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO Ne 8/2024

PRDCESSO ADMINSTRATIVO N2. 6.094/2024

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, na uso de suas atribuigbes, declara dispensada da licitagio
A despesa ahaixo espedficada, fundaga nos Incisos XV do art, 75 da Lel n® 14,133/2021:
QBIETO: Contratagdo de prestacio de services Educacicnais do Sistema FIEP para atender
ao projeto de Educacio em Tempo Integral na Escola Ernesto Milani em Quatre Barras,
conforme pactttado com o MEC a aplica¢do do Programa Educagdo em Tempo Integral, o
prajeto inidard com 07 {sete} turmas com um total aproximado de até 200 (duzentos)
alunos, o servigo deverd plar 06 (sais} discipli [fudd, Portuguds, Matemdtica,
Inglés, Robdtica e Xadrez}, totafizando 112 horasfaulas semanals, perfazendo um total da
448 horas mensals, contratagdo de prefessores, 03 monitores, 1 assistente pedagégico,
materia} didéticofesportivo e kit robéti:‘a.

CONTRATADA: SERVICO SOCIAL DA [NDUSTRIA - SES - CNPE: 03.802.018/0001-03

VALOR TOFAL: RS 721.350,48 (setecentos e vinte e um mil, trezentos e cinquenta reals o
quarenta e oito centavos),

DOTACAC ORCAMENTARIA:

911 - 25.00%.12.361.0017.2.034.3.3.90.39.00.00. - 1044 - Outros Servicos de Tercelres
Pessoas Juridlcas - Recurso Federal,

651 - 25.003,12,361,0017,2.034,3.3.90.29.00.00, - 1104 - Outros Servicos de Terceiros
Pesscas luridicas - Recurso Livre,

Quatro Bareas, 22 de maio de 2024, LOREND BERNARDG TOLARDO, Prefeite

Exte docememn pode ket verificado no endereo eletednln
rpdf ingov.bef: icidade.himl, peio cadigo S

Documento asinsde digitalments conforma hP 67 2200-2 de 24/0002001, O
que instiui & Infraestrutura de Chavey PGblicas Brasiteira « ICP-Brasil.
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PREFEITURAMUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
AVISO DE ABERTURA DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 212024
Processo Admiristrativa N° 44/2024
Modo de Disputa: Fechado
Critério da Julgamenta: Menar Prege Global,
Objeto: CONTRATACAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAGAO DE PAVI-
MENTAGAOQ ASFALTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ, INCLUINDO AO SERVICOS
PRIMARIOS, DE DRENAGEM PLUVIAL, BASE PARA PAVIMENTAGAO, PAVIMENTA-
GAO EM CBU.Q, CALGADAS E URBANISMO, SINALIZAGAO VIARIA, COM EXTEN-
SAO TOTAL DE 844,88 METROS DE EXTENSAQ, COMPUTANDO 6.749,60 METROS
QUADRADOS DE GBRA, em cordormidade com as especificagbes, quantidades e valo-
res méximes admitidos & constantes no Termo de Referénels, € demais disposices do
Edital, no sitio paulofronfin.pr.gev.br. Data da Sessdo Piblica: 05/07/2024 &s10: 0C hera,
na Prefeitura, & Rua Rul Barbosa, 204, Centro, Paulo Frantin/Pr. Cep. 84635-000, de
segunda a sexta-feira, das 8:00 Heras &s 12:00 & das 13:00 &s 17:00 horas,
Palo Frontin/Pr 24 de maio de 2024
LAURI MIGUEL HENKES JUNIOR.
Diretor do Departamento de Licitagao e Contratos

PREFEITURA MURICIPAL DE PAULO FRONTIN
AVISO DE ABERTURA DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PRESENCIAL N.° 3/2024
Processo Administrativo N* 57/2024
Modg de Disputa: Fechade
Critéria da Julgamento: Menor Frago Global,
Objeto: CONTRATACAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
REFORMA E AMPLIAGAO PARA ADEQUACAC DO PRONTO ATENDIMENTO SAD
JOAQ BATISTAND MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR. COM AREA EXISTENTE DE
121247 M2 E UMA AREA A SER AMPLIADE DE 395,32 M2, APOS A AMPLIACAD,
£ EDIFICIO CONTARA COM 1.207,79 M2 DE AREA CONSTRUIDA, em conformidade
com as especificagbes, quantidades e valores maximos admitidos e constantes no Termo
de Refaréncia, e demais disposigtes do Edital, no sitie paulofrontinpr.gev.br.
Data da Sess#o Pablica: 08/07/2024 4s10: 00 horas, na Prefeitura, 4 Rua Rui Barbosa,
204, Centro, Pattlo FrontindPr, Cep, 84635-000, de segunda a sexta-letra, das 8:00 Horas
45 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas.
Paule Frontin/Pr 24 de maio de 2024
LAURI MIGUEL HENKES JUNIOR.
Diretor do Depattamerto de Licitago e Contratos,
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PREFEITURAMUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
AVISC DE ASERTURA DE LICITAGAO
CONCORRENCIAELETRONICA N2 4/2024
Processo Administrativa N° 50/2024
Mode de Disputa: Fechado
Critsio de Julgamente: Menor Prego Global,
Chjsto: CONTRATAGAO DE OBRA DE ENGENHARIA, PARA EXECUGAC DA OBRA
DE CONSTRUQAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTEVICA. INCLUI
C FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, etn canfornidade com as especificagdes, quan-
tidades e valores méximos admitidos e constantes no Termo de Referéncia, & demais
disposigdes do Edital, no sitio pavlefrontin.pr.govbr.
Data da Sessio Pdblica: 10/07/2024 &s 10:00 horas, na Prefeitura, 4 Rua Rui Barbosa,
204, Centro, Patle Fronfin/Pr, Cep, 84635006, de sequnda a sexta-feira, das 8:00 Horas
&s 12:00 e das 13:00 &s 17:00 horas.
Paulo Frontin/Pr 28 da maio de 2024
LAURI MIGUEL HENKES JUNIOR.
Direter do Dapartamento de Licitagao e Contratos

PREFE[TURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
AVISO DE ABERTURA DE LICITAGAD
CONCORRENCHIA ELETRONICA N2 512024
Processo Administrativo N° 53/2024
Modo de Disputa: Fechade
Critério de Julgamenta: Menor Prego Glabal,
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIS PARA
EXECUCAC DE OBRA DE CONSTRUGAO DE UM CENTRO DE EVENTOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO, PLA-
NEJAMENTOQ E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, em conformidade com as especifi-
cages, quantidades e valores méximos admilidos e constantes no Termo de Referéntia,
e demals disposipties do Edital, no sitio paulofrontin pr.gev.br.
Data da Sesséo Piiblica: 12/07/2024 4s10: 00 horas, na Prefettura, 4 Rua Rut Barbosa,
204, Centro, Paule Frontin/Pr. Cep, 84635000, de segunda a sexta-feira, das 8:00 Horas
as 12:00 a das 13:00 &s 17:00 horas,
Paulo Frontin/Pr 28 de mais de 2024
LAURI MIGUEL HENKES JUNICR,
Biretor de Deparlamento de Licitagao e Contratos
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Projetos e Construgdes

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao

| MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN - PR

w Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 3/2024
Processo administrativo n® 57/2024

Pela presente fica credenciado o Sr FELIPE MATHIAS VIEIRA MEINHARD, portador
do RG n.? 9.514.746-1 e inscrito no CPF sob o n.° 056.028.349-07 para representar
esta licitante no procedimento licitatério acima indicado, podendo o mesmo formular

P lances verbais a proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar pregos
e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar
impugnacgao a recursos, assinar atas, recorrer de decisdes administrativas, enfim,
praticar todo e qualquer ato necessario a perfeita representagao ativa da outorgante
no procedimento licitatério em referéncia.

Atenciosamente,

PAULO FRONTIN - PR, em 04 de JULHO de 2024.

Assinado de forma digital
FELIPE MATHIAS por FELIPE MATHIAS ®
VIEIRA VIEIRA
MEINHARD:05602 MEINHARD:05602834907
’ Dados: 2024.07.04
o 834907 10:38:18 -03'00'

FELIPE MATHIAS VIEIRA MEINHARD
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 056.028.349-07

RG: 9.514.746-1
CAU: A137105-3
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Engenhart Projetos e Construgées LTDA — CNPJ: 37.890.553/0001-77
R. Theodoro Toppel, 1226 - Jardim D. Herminia Sdo Mateus do Sul — PR
CEP:83.900-000 - E-mail: engenhart.licitacoes@gmail.com
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: (42) 3543-1210
Enderego: Rui Barbosa, 204,Centro

CEP: 84635-000 - Paulo Frontin

Certificado de Registro Cadastral

DADOS GERAIS:
Razédo Social: ENGENHART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 37.890.553/0001-77 Data do Cadastro: 04/07/2024
Porte: Microempresa - ME Inscr. Estadual: 90855337-35
Optante Simples: Sim Inscr. Municipal: 7238
Responsavel: FELIPE MATHIAS VIEIRA MEINHARD N° Registro: 20210251395
Telefone: 4288025305 - FIXO Orgéo Registro: Junta comercial
E-mail: incorporadoraengenhart@gmail.com Data Registro: 14/01/2021
Enderego: THEODORO TOPPEL, 1226
Bairro: JARDIM DONA HERMINIA CEP:  83900-000
Cidade: Sao Mateus do Sul - PR Pais: Brasil
Socios:
Nome: FELIPE MATHIAS VIEIRA MEINHARD
Nome: GUILHERME DISTEFANO SANTOS
Nome: JOSAFATH MAZUR

DOCUMENTAGAO:

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 14.133/2021 e atualizagdes e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, e podera
necessitar de documentagdo complementar conforme solicitado no edital.

™

/
e § .‘//\_/ ]
Paulo Frontin, 04/07/2024 LA \

Presidente dqf('.:omisséo de Licitagdo
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RE POBLICAl FrETPUER‘ATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DA INF
SECRETARIA NACIO

QR-CODE ?

HNOME

FELIPE MATHIAY VIEIRA METIHARD ] |
DOC GRG EMISSORAE |
95147461 SESP PR ] |
oo ATA NASCIMENTO
056,028,34%-07 i[l 4702/1887% ]
FALAGAD
< PAULO MATHIAS MEINHARD JUNT
g o 5
g3 o ROSANE VIEIRA MEINHARD
B e 4 3!
23—
o ¢
&8 Lo FERMISSAO ALT CAT. MAB.
o N (o | () |
8 o~ N REGISTRO - VALIDADE 1 HABILITACAD - [
0 [—s“uicl'-“l,-"(l; -}[&xwuan ][.zuos.fznns. ]
&
ORSERVALDLS |

A,
i) 2 | Documento assinado com certificado digital em confarmidade
e Y & Wiatan [t com a Medida Proviséria n® 2200-2/2001. Sua validade podera
o ASUNATURA DO PORTABOR ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.
o LOCAL BATA EMISSAO
o fsms MATEUS D& 8UL, PR ][-?'mn-'zs.u ) N . ) ’
s y As orientagdes para instalar o Assinador Serpro e realizar a
<y validagdo do documento digital estdo disponiveis em:
g I o oy e TG https:/iwww.serpro.gov.br/assinador-digital.
(o2} S
o~ I PARANA (RG]
™~ —_— — SERPRO/SENATRAN
Pt
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Projetos e Construgies

RAZAO SOCIAL: ENGENHART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
ENDEREGO: RUA THEODORO TOPPEL, 1226, JARDIM DONA HERMINIA
CEP: 83.900-000 CIDADE: SAO MATEUS DO SUL UF: PR

CNPJ: 37.890.553/0001-77 TELEFONE: (42) 98802-5305

E-MAIL: engenhart licitacoes@gmail.com

ANEXO VIl - Planilha de Quantitativos e Custos
AQ MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 3/2024

ITEM ESPECIFICAGAQ CAT | UNID| QTD | VALOR UNIT VALOR TOTAL
MAT

1 CONTRATACAO DE - UN 1 R$ 5.469.579,62 R$ 5.469.579,62
EMPRESA

ﬁ ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA
REFORMA E AMPLIACAO
PARA ADEQUAGAO DO
PRONTO ATENDIMENTO
SAO JOAQ BATISTA no
Municipio de Paulo
Frontin/PR

Valor total: R$ 5.469.579,62 (cinco milhdes quatrocentos e sessenta e nove mil quinhentos e setenta e nove reais
e sessenta ¢ dois centavos)

O prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida
para o recebimento das propostas (envelopes n® I e n° 2) pela Comissio de Licitagio.

Atenciosamente

Paulo Frontin, 08 de julho de 2024
o

FELIPE MATHIAS VIEIRA MEINHARD
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 056.028.349-7
RG:9514746-1
ENGENHART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ / MF n° 37.890.553/0001-77
Prefeitura Mun.

o /- & —

Engenhart Projetos e Construgées LTDA — CNP.J: 37.890. 55 34000d7%-
R. Theodoro Toppel, 1226 - Jardim D. Herminia Sdo Mateus do Sul - PR
CEP:83.900-000 - E-mail: engenhart.licitacoes@gmail.com
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS g s
PARANA EDIFICACOES w €
en m en DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 5&
Prajeros e € GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS m £
-
oo
ENGENHART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA PROPRIO: CONSTRUGAO DA UPA SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 37.890.553/0001-77 SRAZODE OBRA: 360  DIAS CORRIDOS
COMPOSIGAO DE BDI PARA EDIFICAGOES Vigéncia: 01/12/2015
CUSTO TOTAL DO SERVIGO (R$): | R$ 4.194.279,21
———— PARCELAS DO BDI (%)
0,
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) TAXA (%) |OBSERVAGAO| |\ oot O ADMISSIVEL i - o
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ 12582838] 3.00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA RS 33.554,23 | 0,80% oK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS RS 4194279 1,00% OK 0,97% 1.27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 4395605 ] 1,00% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 310.76925] 7.00% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS R$ 71924972 | 1315%
6.1 |PIs 0,65%
6.2 |COFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLAGAO MUNICIPAL) 5,00%
6.4 |CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ 1.275.300,41 Parametros do Acordio 2.622/2013 - Plenario
PREGO DE VENDA (R$) R$ 5.469.579,62 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 30,4057% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%
Equagdo Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario
(1+AC+S5+R+G)1+DF)(1+1L)
Onde: BDI = —1|x100

AC: taxa de administragao central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remunerago;

I: taxa de incidéncia de i Womnom (PIS, COFINS, 1SS, CPRB).

L)+ &

(1—=1)

Josafath Mazur
Responsavel Técnico




Carimbe @ Assinatura Responsdvel Tacnics Emprass

Carimbe & Artinatiim Bamees- 2o

w W
w g
Q X
g o
x
a w
SECRETARIA DE ESTADO DO .wmum.ﬁomwlmza URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROPNIO: CONSTRLCA Toh LIPS0 KD IATISTA ATA (#0774 w c
AN nr“nﬂﬂ MURSIID: FALILC FRONTIN TIPO OBRA: (T TR, -
en ﬁ DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS A N =g
Qﬂlng DE ﬂ:qﬂoumaﬂgmzaﬂ EMPEERA: TRGENHART PR L CONSTRICTES PROTOOOLD: F] °
ety viershvs i P ey FRAZD EXECUAD 260 DAY = =
et
——
InoscE £ n = m 188 [ nomrn) - e '+ o ool 240 ™ - - = — =2
- 0
b 0 348 100, -
___pas) 14, a0 saswd 4 & 4474, ;.a_.‘ﬂ_ EMJ 4474, 4.474.40] FNJ 4474 4474, a.474.40] 58] 837 53714,
14, Z, 15, 7, 7 127 F. 7]
3. 101 746 07] 20, 101 74602 20 101 746.02 20, 7 — — -
82, 59,9430 20 59043, 4 N 449 715, 344
B, 2 T3, 7347 n 754748 28, 132 _nj 1836871 7.324.171
1 103522 4 FIv 10357295 25 105,532 4 414,089 79| T
PROSSA 1oan 1925251, -3 182505 ;- 19,2915 5 0.0 8 40 77,
R INIA LS 1L 5826263 3 S82626: 2 58262 63 3. ‘!E— S.00%] i
A INA 2 ._cﬂ 16.227.05]  10.00%] 16.227.05) 10, 32.45489] 20,
INSTALACOLS DF AR CONDICONADO E viNTIALAD | WEE_LE’ | 20 wesrnol 4
[ 12 TINGTAUACDES DEPRIVINCAOAMNCINDI) | 21
[ = TSiiviCos COMPLEMENTARES E A ) ] z
1a [CAICADAS FAREA EXTERMA 51 i IR244.5 ; .
s JAREA DE APOIO - LIXD [ GASES MEDIINASS L4y 16,071 8357
REA DEAPOK) - GLP (130x2 10180 o2 1007, 20,00 LO07 66l 201 1 5038 7]
4 JAREA DE APOIKO - CENTRAL DE OXIDG NITROSO (230 X 1885 0,15 0,117 7] 1soen] 000l 7 1
) 5 7 X 07 ¥, 6.001.1] 301 2,
VRLEN.BA MRCTLA R TTRAICA | 102 669,26 3 259 146, 474 2408614 46120177 ] 55994761 10, 2 4% 500 17 9, 1% 42539827 7,70} 49564309 455,95 5, 490 S8S.300,00 10, 7| 616.757, 1 469,579 61 4,194 27921
T g 5 3, E:_.u 202.669,26 £ 259.146,86 4,74%) 340.863,42 6,235} 461200712 BAIN 559.947.61 10,24%) 50217302 L & 42539827 7.78%) 49.643,79 529.655,95 9, 450,615,852 89 585.300,00 757,08 11 5.460579.62
202 569,76 71%) 461816, 12) % BU2.679, 14.68%] 1261 887 16 4311 1823 A7) 33 2,126 A253%] 2 751406, 50, 1.247.050,75] 16,106, 70} 69, 05%)] 3.737.866,57] i A 367.006 73] 72%] 13,71 100, 00,
/] :




VAYHINOSIA YILLALNIS SOIIANIS 30 YHIINYTd

9L svizver 165936 49 5ot 508 or'ze ovsey w e
el i freror Eidiad v vk T o ‘OLNIWYINYT -+ §2'0 3D HOIYW S38¥Tid 30 YITFIN O35 WOO OYvDI4I03 N YEINOS 30 OSN N0 YdI 7= X04 ‘S38¥id 30 NGOVLTHONG) [ Tl ML
i gesie oL socxE e el R i 30 093 OYY OANYZNLLN SOLNIWIAYY SCTHLINA 30 DIJHIT3 Wi W3 OOVINEY CIYONDD 3 3oaﬁ>§uagﬂﬂ%e e Hw ._
o i i TERE i GhL OREy =4 OANVZINILN SCLNIINIAY SOTMLLINN 30 OIDII NN W OOYINSY DIIHIND 30 izQuzgzn” YHNLHIST VWA wn S :M.‘ Verki 30 o it “ |
HENEERE i e e hinks Rk s i (QAVETILN SOLNIWIAVA SCLITON 30 GG 1) WG OOVARY OLISNG) 30 TVNOEAEANGS VARLIWES3 VINT 30 YO NO YT 30 4 ngm
kb FEZREL FLIBENE T i Saiak G506 s YHII0YIN 30 VAVHD WA 'STI4WIS OLIBNI -3d 'SIEVIIAIS SYNNLNBLST 3 SINVINONYLIH SIHYTId 30 VINHDA 30 zwu"(.,zazﬂn 3 WIDVINOW oY mm mu.m
samid
0s0vL LSSEY'E sEvia0r 95'LE Vs T swsie W™ BLOI/307 4y SOYWA0 2 VILLTYASY OYSINS WO 31DHH34NS 30 OYSVZIIEVINEImI I B e
3659901 o9'zes se'zee0 v'see 0 crser ez o A —— ,ﬁ:ﬁﬁﬁ%ﬁ%ﬁ (559 g
ik FOgvET EEOITY S1er 0's e 0TIZE o 'WISYLINGI - W § 30 09-¥2 03 DONVZILLN Y1V4YS 3 INVHTTYS ¥OIA ‘03078 30 0 u“ by il
ki e i L i e ot = “WIDVLNDIA - WIA 0130 05D 0¥ OONYZITILN ¥1¥4V5 N0 INVHTIVE YOIA 0001 wm i b TR -
SYI0TSY ST 58'E990L g 60'¢ 6V'EL 05°'06¢ i "WIDVANOW - WA ¥ 30 05-¥) 0¥ DONVZITILN ViVAYS N0 INVHTYE YOIA ‘03018 wamﬁms%.( S¥aY & Rm|.
g SE0% s b fld b 05 i “WIDVLNOI - WIN £330 05-¥3 0¥ DONVZNILN ¥V4VS NO INVIIIVE YOIA ‘ouo._mww 0 s e
woere ssorrt ts'sswze 518 ve'8z 5525 ov'eze w I I i el s A 96596 e
retee zoset 5u'298 1881t 5228 za'9E oc'sz oW Ty uW..SEﬂ L2598 we
T
pciery wery ST EE rzen fddd iad ks o - YGINOE 30 05N WOD 'VdiN 0F 304 _mzchn.:a S¥OIA 3 OININYOHOD 30 SO3078 30 WIDVIIKONGD L850 st
191806 ss°Ti0'e 506398 svet 0’9 et oL'e08 o SRR N ST A T o e hausm m :ﬂ £v696 5%
had e e ALY e i oy o PDwihCR - per 20 05 o CONYITIN¥1YYS 00 JOVVTTYS v 38 0 o bt 2
TR0 by o'ewe ekl o't e VST e 'NIDVYINOW - WAL B 30 05-¥2 0OY OONVZIILLN Y1VAVS NO INVHATYE YOIA ‘02018 30 % it L%
Et it il hef a3 hd b 0sYs o WIDVANOW - WA £'9 30 05-¥) O3 OONVZITLLN VAVA¥S N0 INVNTTYE YOIA .aua._-h ﬁm st 2
STERETL o0'0eTs sTeaT oL '8 og'se s o0'set ™ o .9:.:«98383»&&:5?% Tl YR yEsss oE
so'eze s o vze'z av'ses wzee ve'sE 57 ov'se ® T 4.“4 i nﬁu.mm,dﬁimm 72595 ve
i i ieE i st o g o o V0 07 31 30 SOHI3WVO ‘GOVANY OISONG) 30 \OWS3 30 0NV E.M:ﬁﬁd Hos i
iERLRor iiainis it 94106 S et Aoy " "CHLIWYI 30 WOSZ WOD 34 i sty [l T <k
agdepuny ap s020/g 3 sy
ay'vse 9e'ser or'sst 90 B 1o so's26 ™ R ?ﬁﬂ%ﬂ%@m sz6s6 TE

LL'1SY' 709 $H SETSTWT  u[oYeeae S SYHNLMILSS 3 SIQIVANNS €
TU0ET Y o Wroe ts'zeve 2wszre 62'E0€ oo'zt ET STUYLNINTIGINO) SODHYINT WO SI00WIHIa3 3a 0oaat | pesoor 12

v190 p 0oey op T ———

ZL'06L' LY £ s Sufavens sy W01 OYIVELSININGY z
oa'esE's 90'v53 ¥S'595' 09'9.6 10651 5'cew 00’ ™ OSMIINI OYN ‘YOVSN3JWOD YHFOVIN 30 vdvHD IN3 Y480 30 CHIZLNYD W3 OLISG430 30 OYdNI3a vises v
159008 as'2862 65'120°5 9585 Wiz ve'9e 69'9¢1 W ¥ SYOVATIVLNOd SVORE0) SYNGYL 30 OLI¥YEYD OONYZIILLN VHE0 30 TYNODNIANOD OVOYDOT| 65066 £t
SSTISTFE 05'§LEY S0BLT O LLTeT D6'EL 8z O0'GIE w $102/50 4y WIITYLIW YHTIL WOD 3INNdVL| (3343 T

TS AT ST 9P T3 BP WUR O W03 ORISSE 50
sez60e sz'ses os'czet 19'98E sa'sy ss'ove 00’8 n COVZINVATYS 03¥ 30 VKO WAVHBG 30 VOVid|  T004W0D Tt
09'P1919 sy wwrs feers e 7
30va VaiGan [SEIVES
IViOLENS TViOL 04SN VH¥80 30 OYIN IVIHILYIN Ol¥YLINN O1SND| VHEO 30 OYIN IVIHILVIN UNYND |30 3avainn 031A43S 00 oy31sia 00091000 Wall
£4-T000/€S5 068" LE [dND YAL1SIOONYISNOD 3 SOL3MOHd LHVHNIONT 'WSIHdING
a/z80LLT-¥d 'V3I¥D 'O HNZVIN HLIVAVSOT ‘03INDIL TIAYSNOASTY ¥20Z/£0/80 V1VQ
N LYY 3N OLNIWVINYAT] 07 OY5¥3A (ZZ0Z/0duvW) OFud 3 (ZTOZ/ONINVY) Bd/IdYNIS VIONFUIIIY 30 SYTTEVL e s orsisy
OVINYLSNOD ‘O51AHIS/¥¥E0 30 OdIL NLLNOY4 OINVd ‘OldIDINOW SOLNIWVYIHO 3 SOLSND 3a VIONFHID ug mcw
‘OYSHO SS9 ‘vSORAY¥VE INYVYNY  03WIANI a@gm_a YNVHYd
‘aN 010201044 SY2180Nd SYYE0 30 3 ONVEYN OLNIWIATOANISIA 00 OOVLS3 30 VINYIIHIIS

C




g . i 5 " ; ; ¥102/284¥ ‘OY¥GYd ¥31BNE OYIYISIOT 3 (SYSY) MYIIWYAIND TYNGIDYLIGYH OY3vIHI03 ‘SwISTTvL 30 OYDNF3K3 W3 “syanaiii| )
il i EHEIES i et i ol o S303¥vd 00 30 VHENCLIE N3 'TTT OOVHL TANIWTVANYI OOYINdY oo ﬁﬂE\BS:wmn Bsﬁm 00 (YAUVINISTIY nﬁaﬁsou_ i
sz Lo'era s vo'e 591 95t 6'%9e w se8L8 1.4
svszvI Lvews 1oLy 6L v5'1e sa'v ar'zm m Teecoy W s
T sk 0% s Lok ok i L ‘OLNIAYAIBAONYIH WIS TYINYIA YWHOA 30 'DaVHNY 0578 30 VISYN3ATY 30 OY3NONIG gest m WJV

AWASPA €I EP VHIOISY <
3] m —=
heckild i REMY prEe s R i 2 ‘YIS INZV VHNLTY 30 WOZE WD BAIKIH Jhd W3 YIVW 31VE 30 OYSVTVASNI3 OuNamiangos | FO0 4V um g
66'555'02 avzove eEes et s0'st o'z 6’5t (0 TT w 09X05 0%1d OVHOYd OLYNY 13404 WO S3034Yd W3 OOVIIdY YHNLTY 30 WO0'. WoD 24vaoy| €00 dWllo By
510869 USCEL 9609 <e'1Et no'sz cs's01 20’675 - 3V V3 CLYNVTIIN0E 30 n%:% woanfs [ o
SEPRLOT okt Lol ok g961 ke bughicd W 'OANINIHAINGD 30 W 5T 30 SIVIA 30 SOYA ViYd OLIHONO? W3 0307 NI VOVION VERMMING? 4H158

; ; 7 : > E TGTED IV
T 4ESER 5 FE Rk i geer L ‘OLNININANOD 30 A §'T 14V 30 SOYA VY OLIEINGS W3 0301 NI VOVOION YOKINVAING) Coids
'siTet vS'E60'E BRSLTST suvt 9e'st 5.'v6 or'ost W 9T02/€07 4 OYA 30 W §'T 30 SYIW 10D SYLHOd Vivd OLIHINGD W3 0J01 NI VOVOION ¥SUIA|  6ste
Lzvao'st v'9sEe evsErzn o5 6sL1 cru o7'sst W I107/6074¥ YA 30 I §'1 ALY WD SYIHOA Viivd OLIWING W3 0007 NIVOVDIOW YOHIA|  98Te

i I . - ; ’ ; ¥102/907 2% ‘SYISTIVL 30 OYONIIX3 WO WINOZ 30 VHNSSI4S3 ‘ZWOT 30D HOWW YIHY WOD LLNIISINY Vaivd ‘S3038Vd 30 SYNNLNI 539V
e a-EhTs s s we sl e i 3 IINIWTYONYI OGYINdY 100% VHITNOLIE W03 OINYIIN Olvdisd ‘S2:T OOVH YSSYINVOHY N3 YOIAYYS3) 30 OANIWIGSITY Yivd ‘03083 iy
srziL? 00’0 seezee wset 000 st vz o V57 30 VENSSI4S1 YOVLIMYE YSSYWYDHY WG 3036vd 0 OININLSIAGY| 800 dWCD sv
178z 000 et 976 oo c9'v6 o'z W 051 30 VENSS3¢ST YOVLINYE YSSYWYDHY WOD 3036Ve 30 OINIWLSIATH| 20D dWoD ve

R Ty ey ’ , . . PI02/21 4y OYNAVA YITENE OYIVIAICI 3 (SYSV2) BVIINVAIND TYNOIIVLIEVH OYIVIHICE 'SYISTTVL 30 OYINIG WOJ ‘SYNUILNI .
oL z J

LS Loty Sk L%E o83t sioere n S3034vd 100V 30 VHIINGLIA W3 ‘62T QOVML “LANIWIVIINYIW OOVINdY VIIND VSSYW/C08IN3 30 O3IAY3S OO (VALLYANISIUAT Oydisoamonl|  T070° er

P P = ; 7 = : TI0L/50 V00 7i 2 ;
ik kel S ks s ks podiiidy M 30 ¥3HI0D WOD 'SYNNILNI DLIHINGD 30 SYHNLNKIS 3 SYIMYNIATY IN3 OOYINdY OSIdVHI i ikd

¥ - o - - . e 9 1, 4 mﬂmu— M “ﬂ Nﬂ"ﬂ—uuu +
bl ikl il 9L aci ik ikl i OLNINYLNISEY 30 VSSYINYONY 3 [IND §°TT ¥unSs3453) IND TXSTHS 1130 TYLNOZIHON YN SOOMHN SOMINYHI) SOD0TE 30 OYovaan 3a vivnaaty  TFEFOt ur

SE'ELL06E $u FSTITORT  fu[erossesz S v
EVENSE E6'EBY' L 05'6P0°T ri've 69'6E 58PS ¥a'LE w SL566 orE
i e ] FEigoEs LN kel i i £ VAODIA ‘VIIWYH3) N3 OLNWIHONS 'OSid VBV 439_3 izou&a_zﬁ 36._93& | 10T o]

TS PRED = E . : BIDL/60 ¥ SIQIVETILN § WavNISIg| x
el preny Ay, A etd e iy b VOYSNIANGD ¥HEOV 30 VdWH3 W3 ‘STIINIS OLITHIG-3d 'OHTVOSSY 3 V138N WOD YOVENANIN 311 30 30 WasviNOWsIa 3 wasvinow|  O5PTE et

e e n ST0Z/ZT 4v OINIWVEYIY 3 OLNIWYSNIAY ‘OLNIWYINYT - 1M 07 30D HOIVIN S3MvT 30 IO YINY WO OYIVDIHIO W3 vaoe
s z ;

e e i Erack el g s s 30 05N WGD SYOVENAYIN N0 SYIDYIN SITYT Vi VAl 07=)X34 ‘S3V13 SYDIA 30 WISWISINGD e S
i o e e i Ees il - 5% ANY2NLLN OOYYSOS N0 YIKIL OY3¥IHIGI VIAN I OOVWYY QLIYINDD 30 TNODNIANDD VHNLNHISI VAN 30 YOIA NO¥YTId 30 Otwiay|  544%F R

P 7 PR 2 v 5 % izl 7
b i i St R=E e oS % G DONVZTILN GOVYEOS N0 V3UN3L OY3¥IHIGS VM I OGYWHY OLI¥INDD 36 TYNOIINIAND) VENLONIST YINN 30 VOIA NO VI 3a opsvinay|  S44%6 ses

e = e " : . ; 5 “WISVINOR - "V -
EEFEEL YEESEL s i "R i LSy =4 O5Y OGNYZILLN COVEBOS NO YINEIL OYIYIHIOS YN N3 OOYIWEY OLININDD 30 TWNOIINIANDD VHNLNELSS YINN 30 YOIA NO BYTId 30 LELRS T

" - &3]
S il R il i e e = + 5% DONV2NILN OOYEHOS 10 Y31 OYIVDUIOE VAN W3 QYWY OLTHIND) 30 YRODNIANDD VHNLNKLSI YN 30 YOIA NOYTId 30 AL i
m— . ; ” - : = :
2 i e il s PSS it - N COMVEILN OGBS 1 Va3 OYNOHITS VI 13 DOYYY OLRINO) 30 YNODNIANGS WMLIWLS3 VA 30 YDIA N0 Yiid 0 O s EEE
s vortt vUTErs iess ’ : - !
g < il vt i i w VNS i S LI 34 B ) 30 VWED4 30 VNS WelBiase dicia WE
safn)
5
ST'IVZ0Z ‘656 T9TBIET a8 3 ! o %
e - S i 5100 el P o ‘OLNINVANYT - S § 270 D HOIVIN ST Tid 30 VIGIN OY335 WOD OY¥ILIS Wi YHWOS 30 051 N0 Vel ST = X4 "SIV Id 30 WIOVITHINDD T e

T T 5 7 7 Z TT0¢/2T 37 WADVINOW - W 0% 5
tensit i FyERes s e i e A 30 09%3 O3V OANYZIILN SCLNINIAYA SOTSILTION 30 ODIGE INN 13 OOYINYY OL34INOY 30 TYNOIINIANO) YHNANYASI YWN 30 311 30 OvIaY| ks i

g STOLLT 37 WIDVINGW - WN G £1 30 04 V3 0OV
sairz ! 8ez : T ; ; -

i i i T PRI i o QONYZINLLN SOLNIWIAYA SOT4ILINW 30 OIJf4103 INN W3 COYINNY DLIHING 30 TYNOINSAND? YHNINKLSE YWD 30 ¥IA N0 HYlid 30 oydviny|  F0-00 iy
TT0Y/TT 3V WISVINOW- A 00T 30 5% 3

.. ® 6961 o " 4 . LTE

il il e A fel i e - OQNYZNLLN SOLNIWIAYA SOTdILTN 30 OII4103 WA IN3 OOYINSY DIIHING 30 TYNOIINIANC) VHNLNHLSE VNN 30 YIA NO ¥vTid 30 N e
IHGW - oV

oe'es0'9z e 52 ‘ ‘Shi-

st diads bl bl e e BESRES al OONVZNLLN SOLNINIAVH SOTLINI 30 OIS WN W3 OOVINNY OLIHING) 30 TYNOIINIANOD VHNENKLSS VAN 3 YSIA NO v lid 10 O vy HeEs SR

e : - =)
= - 3 : , ; . >
o b ZENE: A0aE TLEE e Lz el s OONYZITILN SOINIWIAYS STTAILINA 30 DI4ITE N N3 OQViAY OLIHONDD 30 TYNOIDNIANOD YHNLNNAST YN 30 ¥OIA NO HYTld 30 oydviey| 9478 iy
3ava Vaiaan 0JINE3S
vio18ns V101 01D Y480 30 OYW IVidaLviN OIYLINN O1SND| VYHBO 30 OYN TVIHILYIN o3lA¥Is oa OE,.!gﬂ [ ENE]
e LUNYND | 3a3avainn 0a 021002

LL-TO00/€55°068'LE [dND
Q/T80LLT-¥d ‘¥IHD O3y

VAL SIOINULSNOD 3 SOLIOYd LYVHNIONT vSIHdINI

MNZVIA HLYHYSO! ‘07INJ3L TIAYSNOISIH ¥202/£0/80 ‘viva

N LHY ‘5N OLNIWVINVYATL 0'T OYSHIA (Zzo7/o5uvIN) O3kd 3 (ZZOZ/ONIINYT) Hd/IdYNIS 'VIDNFHIIIY 30 SY1IEVL
D@u:xbszu “031A¥3S/vuE0 30 OdLL NILNO¥4 OINYd  ‘OldIDINNW SOLNIWV5H0 3 SOLSND 30 VIDNFHID

‘0YoHo SS9 ‘VSOBYVE INY VNY  ‘033¥IAN3 S303VDI4103 YNVHYd

‘3N 01020104d SVOINENd SYHE0 30 3 ONVEYN OLNIWIATOANISIA 00 OAV1S3 30 VINVLIIHIAS

YAV¥INOSIA VILLILNIS SOIIANIS 30 VHIINY1d

b 5 vy

}

¢




L /M

" . . it OYIVIVISHI 3 OLNINIINGO - SNIOVEN3S 3 JINILYE OO OYIVIVISNI 3 W3OYINOW ‘SYIOVER0G SOSATINI SNL [0S € 30 ViNss34sa |
. . ,
FELEY e ERELLE EEOgEE s el o Hn - INS GHOIA 30 HOSIA WO3 "WOOTZX0Z “OIGIIN NGV ‘TVOVSIAIaNS NO YOVS3d) ¥ 0-INTS VHNINId ¥ivd VHIZOYIN 30 ViH0d 30 1 - [ cowa|  ©70 W02
OYO7 IVISHT T OINIWTRINECH - WG T WO DIRTITTY [
519 000 |eesas ¥EEOrT 000 e o0y No 30 VeYHD 3 1LH0INS VENOYH23: UNILYE| 210403, £ H“ -
4 ‘(VOVSIAU340S 10 ¥O¥S34) VIO INES VHOLNI V¥4 VHIOVI 30 YAHOM - LOVINd
N
> OYAVTVLSNI 3 OLNIWIIINKCS - SNIDVENI 3 2INILYE O OYIVIVISNI 3 WIDYINGIN ‘SYDIQvHEOQ SOSMIONI SNAL! 'WOS 'E 30 VHNSSI4sT E
RO 00 FREHIE e Ll 0e:e S L s - INA'S ONOIA 30 HOSIA WO WIOTTX06 IO OYHGYA "(VOYSIHIANS N0 YOVS3d) YIO-WTS ViNNIG YV VHIZOVI 30 YLNOA 30 1ix- (@) o] 10 29 u NHM
[ 000 w'eiL yrazey 000 vrazey 10 o~ TYNOIWN WiiS'0=3 VENIOW WO OMIGINNTA¥0SIA|  0T0 dwa) dw_
S . R ok " —— R SALNALYE OSNIINI VINVAYTY VLINVIVIN (HYTIAIS NO 302-2-0v/67rB0T VEORNV AANYIOTE0LAY VENAVHIZS ‘SYavINOEIY SYHOVHROU
PR ORESE 00 gt SEoeED o0 sEory Lk w0 ‘GQUNGINI DRINNHS 30 OAVNIWY] ‘Z1°7X06 TWIG “VHNLNId Yavd 13130 YEEOVI/YW W3 ¥DIS0TOIGYH V14O 30 OYSvTvishI 3 ainawioanyoa| =00 9703 ath
E102/ZU 4% "OYIVIVISNI m =
SHsErzI 000 sg'serzr ss'acet 00 ssocet 00't NN 30LNIWDINYOX - YENOYHOLI W35 “LLNILYS 00 OYIVTVISHI 3 WISYLNOW ‘SY3IOVBE00 'SOSVIN) SNILI 'WOS'E 30Vnss2asa -uosin | sooawod | S &
0D MGV 30 SYHIOA SYND 'WOOTZXOLT ‘0IGHN OYHOVd 'IVOVSIANIANS NO YOVSId) VIO-INIS VENLNIA VHVE VHIZOVW 30 V24O 30 11 - (@) ¥OWd @ S
2 : . - > . = W ILTE] T g =
OTELT 90'vE YI'BEL 09'9€1 €01 L8611 00z L WOD ‘DITIN OYHOVA OLNIWVBYOY ‘VII1N0D "SYNUIINI SYIHO04 YV ¥LLNEING 30 YENOYHI34 e o
" " . " . 0 MSN;-N#IW‘ ‘%Iu—(hm!_ I OLNIWIDINEOA - YHNOWHIIS W3S dh)—@k(ﬂagtu_durﬂz_ I NIOVINCIN 'SYIIIYHEOO 'SOSNTONI
rLesry i J i
4 et SEATLE ek BEEE ERiLEy b n SNALIWS'E 30 VENSSIdSa WO0TTXDZ1 ‘OIFIN OYHOYd (VOVS3dH3ANS N0 VOVS3d) YOGS VHNLNIA V¥vd viIaviN 30 visod 30 1o cowa| 00 27" hD
4 " " " Qﬁj{bmz_ FOLNIWIDINEOS - SNIOWENIS 3 IINIIVE goﬁiu_.ﬁww,‘_ 3 WISYINCI 'SYII0vHE0Q SOSNTINI SN3LI ‘WIS'E 30 ey g
S : ; i ; . Y =
% Rickiad FrALE FTOTE oE'zyy L5:098. oet 8 VHNSS2453 - OYSWILLNIA WO3 WDDEZX06 ‘OIGI OY¥OVA TYOVSIEHIANS N0 YOYS34) VIO-UNZS YHNINI VEvd VHIOYW 30 ¥IN0d 30 11X - (3 zowa| =70 M2 s
e s - ; . ; ] OYIVIVLISNI T OLNIWIDINOS - SNITVHH34 3 JUNGIVE O OYIVTVISNI 3 IOVINOW ‘SYIOvEE00 ‘SOSMTINI SN W05 € 30| .
e i et [PeRE Epees B, W o VENSS3453 - OYIWILLNIA 0D "WOOLZX0% 'OIT3IN OYHOVA IVOVSIANIANS NO YO¥S3d) YIO-INS VHNLNIA Veve VHIBAYIN 30 ¥INOd 30 1) Towe|  © 0 2e? 9
orseae 19'65y sesere o9'ser o't st e NN S 90£16 s
W0oE swEsLy crowez 96507 vt cvzee o'z un 00 OYIVIVLSNI 3 W3SYLNOI ‘SYHIOVE0a 25806 €3
‘SOSMTINI SN 'WOS°E 30 VHNSSI4S3 INIOTZXOB ‘DIGII
T e el g g AEB i " 0D ‘OI0IN OYUaVS OLNIWVEYIY 'ViTIWNO) 'SYNS3LNI SYIHOS ViV HLINGW3 30 vunaviosa| %18 &)
Ot TT T OV IVISHT
56'956°LT e ve'zrent 66 vz se'vzs 00's1 A 3 CUNINIDINECH - VUNOVII3H W3S ILN3LVE 00 o%qﬁz_ 3 WIDVANOW 'SYHOVHEOQ SOSMIINI SNILI ‘WS 'E 30 YHNSSI4Sa ‘WILTTXOS 15806 s
{341 NO YOVS3d] YIO-INIS VHNINId V¥f¥d VIl 30VIA 30 V1804 3 LiY
019{03d poju03 iRpE Bp ST
zZe'oLL’ 18z £1° e promm—— | >
s'ss s0'se 9¥'v05 wen o1t vo'sst 009 W DZ02/50° ¥ VSSYINVOHY 3HRDS OOVANISSY YANTTY NOTYNODID3MI HLYL00CH O5ld|  #e0tot s
6'660°01 00’0 £5'660°01 7'caE 000 1210t 05'cT ] OYOVTVESHI 3 OLNINIIINYOA OSTON) WINZ=3 ‘CALNGNGD COMINIA OS1d| 470 4W0D s
. FI02/50 4V = OT 3110 BOWVIA v3ty 30 SIINIEINY N3 vavoridy
€TeERTE ‘asy siE " " : . .
SROSyE OLRRELL e EE0E SEILE bt il 12 09K03 S3QENAIO 30 OLYNYI3OMO Ol SYOW1 WOD O5id Wivd OIWTAT) QUINLSIABY ki i
PLOGTIT
98'PBLET BT'ESS 'L FEIIZ'IT 19'vE £0'1L 8582 15°L89 W .no_ﬁwﬂl_ HYTHANYLLLININ TYNOISVLIBYH %(U_mﬁm Yivd ‘SYOYHIOW SvIHY WD € 3 SY23S SYINY D € YHNSS3453 1 00F YHIINOLTE W3 iy BLLYE [ 313
3 WD) L OOVHL ¥SSYWVOUY N3 OSISVEINGD 30 OAIAN3S OF (VALLYLNIS43M
i REFERY FEENE SRR EES hihs i i W3S UTTALEYIA WOD vaVZINVDIN YINNO4 30 'ODIINYHID OLNIWILSIAT 30 OYDIIOW3a pudis ki
s e ey v SOy
'1gEs 00’0 EUTEY et 00’0 9t e " OYOVIVASNI T OLNIWODINGCH OSNTIN! WINZ=3 'ONLNGNGD OXTINIA O51d| 20 80D o5
FIOTTL IV
eaege9r ve's0r's s99c6 (1 153 £0tT ez wza, w (01078) BYTIAYAITINIA TYNOIIVLIGYH OYSV31103 Vi ‘SYOYHTON SY3uy WO € 3 SY235 SY3HY W0 £ YHNSs3ds3 1 00% YIENOL28 W3 ‘(vi3uy 61476 95
3 WD) 1 OSVHL ¥SSYINYOMY IN3 OSIGYHLNG) 30 OOIAN3S OO (VAUVINISISGIH OYDISOINDD)
9s'sTI 2L sLveEe g2 ov'szt svot st ov'5Es w > 5218 55
s6'g9mEr 5156 sty stvis et 20108 501 B 1202/60° 3 OLNIWVEYIY 3 OLNIWVSNIQY ‘OLNINYINY) - YAIN OF X34 ‘D105 34S0S YT NO OLININGD 30 OSid ‘H3I0VH 30 WIOVLIHING) e ¥s
se 7T res vo'rzeL ov'z <10 522 sy'g8s W £107/11 4% '013IND? 30 SOLNIWIAYA 30 OYINTINI Vaivd VIUSYI YNO1 30 OF Y| eTias e
& " ; ST0L/L0 37 WO
BL'TESE ' -y ” g o . =
¥ ol RERNE: b ke ic% WS i £ 30 VHNSS3453 ‘SHIIOVH 10 0105 IUGOS S3V1 'SOSH W3 DOVIMdY ‘OO iaioNoa g cutsn | 07758 L
T "
to'sLc 18 : A ' ‘ ; ‘
e ol i 9 554 o s ¥V Ol SOT05 30 KOAYLIVJNGI WD) ‘0105 U805 3] NO OLIHINGD 30 OSid “3IaVY 30 OYIN23X3 ¥EYd 0105 30 YINYIIW OYIVIIVIIO) haiina il
OF'8S8 vt o oy gdfes'ecves W N =
3ava VaiaEn FRLVES
IvioLans TWIOLOLSND V480 30 oYW TVIHALYIN OIMYLINN OLSN)| YHE0 30 O¥YW TVIHILYIN 031AY3S 00 O&Unz.umﬁ W3LI
LUNVND |30 3avaiNn 00 091392
L1-TODO/ESS 068" LE TdND VAL S300NYISNOD 3 SOLII0Hd LYVHNIONI wSIddng
Q/Z80LLT-¥d VIUD ‘93 YNZVIN HLVAVYSOT “0DIND3L TIAVSNOJSIY +20Z/L0/80 W1¥Q
N LHY 5N OLNIWVINVATT 0°7 OYSHIA (Z20Z/02VIN) G344 3 (ZT0Z/OMIINYT) Hd/IdWNIS 'VIONFUIAIN 30 SYIIIVL e, asiens
OYONHISNOD ‘O3IAYIS/VHE0 30 OdIL NILNOY¥4 O1NVd  OIdIDINAIN SOLNIWV3HO 3 SOLSND 3 VIONJHI0 usabua
‘0¥9H0 $59 VSOSHVE INHVNY  ‘05IMIANI S305VDHI03 YNYHYd
‘3N 01070104d SY2I180d SYNSO0 30 3 ONVEYN OLNIWIATOANISIT 00 OAV1S3 30 VINVLIIHIIS
YAVHINOSIA VILLALNIS SOSIAYIS 3d YHIINY1d

¢




LUBIDTE Wiy seerrez 1066 't 6E'9L 1568 ™
19'8E5°L1E $d o'ears  sulwvevss: s .w

o | =y

]

L
85'98TEL A yEERLTL 19966 15'58 v0'EES 072 ™ “ gc9
SEAEy e Bl idn i fesiaid el H 3 WISYINOIN OONINDINI ‘O13104d WO OQBOIV 30 VIO WOD nraaznu vEvd E.E sozows| 30 uw 2
TE'TSYY se'79 56865 vv's76 6621 <v'als o8y 1 STOZ/ZT 4% "SITIINGVND NG YavH2 0D FOVHO OdiL BINEY 30 ‘0434 30 VIHOd) wroft Wyeo

o114 op ojunfua)
TYALIY 3V OOV IYISHT =
96'SLYY ev'gvL vo'oEEy 12'ees 19'1 ve'sTs or'g o 3 OINIWITINUCS "OTBVINVEINGD JUVZITY 5 wno
‘OLNINYAYIY IAISNTDX "SNIDVENIS 3 1INILYE ‘SONAIA WO ‘[OHAIA Wiivd T 3 SYNVIZINIA 2] S¥I03 € WO H3HNOD 30 OINIAINTY 30 WTINYT .
9716 60’507 95'65L @i <9'E vt 5T W 6L0T/2T AV Svﬁasz_ WEEZEEE ngmi..n_ ESoﬁs.x o.z__z,._.z 30 8«5,.3,_8 066 ‘9
e ik repecy e Liadd i 56y m SAISTTTHG SiaDyers 3 31NAIVE DU HO) U Vi DMWY o waa v, T 3
STOTTL 4V ala
§2'98Y'S 15682 159978 62’99y or'Et £y 0291 ] ‘OYAVIVISNI 3 OLNINIDINEOS ‘OJHYWVHLNGD 3 HV2ITY 3AISNTIX3 ‘SNIOVHNI4 3 AINVHIIHE 110 OLYLIDY WOD OLNIWVeYIv JINaive| <20 -
‘SONGIA WO "TAINLYN OT¥2IO0NY OINIANTY W3 YENTT0W 3 ONIZUNTSOIYTAL W) SOBGIA ¥ivd SYH 10 2 W03 HIHNG) 30 DINJINNTY 30 YNV
T 0 e . s i " ST0Z/TT 3¥ "OYIVIVISNI 3 OLNIWIDINSOS OJHVIAVHLNGD 3 HvZIT¥ INSNTIXE SNIDVHH3 3 LANVHTNE NO OLYIIV NOD y
SLvies 005K FIRESE U e EBaey bk w OINIWVEYDY ‘ILNIIVE 'SOHOIA WOD 'SOUTIA VIV SYHIOH T WOD 434403 30 OINJINNTIY 30 YI3NYT o o9
ofujwnfy op sejuR(
SR'EZE'9T 06185 SE'IVE'ST SEET6 9T 06185 S6'TPEAL oo't L) OYIVIVISNI 3 OLNIWDINYOL OSITIINI - DIZX0ZT HINGY 30 VANOG/0XI4 OHOIA 30 OLNNNGI - TOAY ¥70 NOD 89
Q1piA 3p owinfua)
ey 5’99 L880Y 16508 i 8’56y 03’6 ™w YOTOINI OST OHOIA OSNTIINI ‘CHOIA YiYd SYHICH SYNA INOD ‘OININMY 30 H3UHO 3G V1804 202001 e
(pun 71 - Towo) sdms
00'z6¢L 00'0 00'z6L 00'96% 00'0 00'96E 00'2 NRY OYIVIVLSNI 3 OLNINDINGOS OSNTINI - 00TXO0TZ OS] OGIA INOD OINIWNTY WIBOSIA- TOVA| €20 DD 579
00'98E°T 000 0098 00'85T 00'0 00'861 002 NA OYAVIYLSNI 3 OLNIWITINGOZ OSNTINI - 00TXOTT OSI ONOIA WCD OINIWMTY W3 HOSIA- Tova|  z20dwod 528
oRpunly wa w1
6521008 ess LTESY6E 528 86'71 5v'916 S0'EY E SI0T/Z14Y ‘SIQOINKYNS WOD VaYHD WO 30vHS GdLL 'HIBEY 30 'CHEZd 30 V1N 102001 9
(90/50/¥w0/50/20/103d) 030j031 31304803 01104 o se10g |
i e it A Lahd e i o -SOSNHVHYd WO OYIVXI ‘OYDINEYND O3 MBIV WOD BINSY 30 OINWMY 30 ¥ilod s €9
(¥0/E0/10vd) casfoid SwI0ju02 OpsINGY 2P 304 |
Fa 3 . = = > OOV 1SN I DINTWIINE0] - SHITVaEad, -
NEES0S e WL U o6t i el N 3 1UN31¥6 0O OYSWIVLSNI 3 WIOVLNOIN ‘SYOIDVARO0 'SOSTIINI SNALI ‘2061408 ‘0IOIN OYHOYY VHGEIALD Vv YA 30V 30 Y40 30 Lk~ Z00d L04NG) =3
FIES B9 o0 FEOCES st BasT SLSNL ok AR 3 31N31¥8 00 CYOVTVLSHI 3 IOVLNOW ‘SYHIGVEBOQ 'SOSATON! SN3LI ‘WS £TX08 ‘0IGIN OYHOYY VIHRSIAI VHvd VHIS0VW 30 viog 30 1~ toga|  “204WO7 3
vE'are 00'0 v6'599 vzozey 00’0 ¥T9TEY sto N TYNOIIVN Lig'0=3 VIIKTION WO OU3IBNMId¥0siAl 010 dWo2 0z
o . ’ , . . OFIVIYISNI 3 DINIWDINEOA - SNIDWHEI 3 INILVE 00 OYOVIVASHI I IOVLNOIW ‘SvITvEa0a [SOSNTINI SNILI ‘Was & 30 y
¥'200't £o'sst ; ' Nn £10 dINGD 1
i R Er e gt rrEe 0w VNSS4 - SYHIOS SVNT WO WIOTZH06 ‘OITIN OYHOYd ‘(VaVSIduIdNs NO vOvS3d] VIC-INGS VHNLNId Vvd VHIZOVIN 30 VLHOG 30 L - 60Wd od e
- . . . y STOZ/TT Y ‘OYIVTHISNI 3 OLNIWIDINEOS - GEN4 0 DYINI3XI WOD VENOVHIZ "1INALVE 00 OYIVIVASNI 3 WISVLINOW ‘SvAIavesoq "
- . o
bl e cESEIT el EOSEE R oo il ‘SOSMTIINI SNALL W05 E 30 YHNSS3453 ‘WOOTZH06 ‘OI03IN OOV ‘VIGIN 10 IATI YIO-IN3S 'VHNLNIA Vv YHIZaVIN 30 Y1404 30 19 FrEne e
OFVTVASNI
978y o0'0 vIZRTY 1E'60°2 00'0 60T o0'z NR 1 DUNIWITINYOA - SNIDVHNIS 3 AUNAIVE OF OYIWTYLSNI 3 WIDVINOW 'SYAIGYHE0A ‘SOSITIINI SNAL WIS 'E 30 VHNSSIdsT - WINS ONOIA 3080SIA|  S104W0D s
WO 'SYHT04 SYNa WOD "IND0TZX08T ‘OHIIN OYHOVd 'TVaVSIJHIJNS NO VAVSId) VIO-INIS VHNINID VEVd VHIOVIN 30 Y104 30 1 - (9] 90Mid
OYAYTYISNI
ey rrIEY $8'620'F 9'SETT (I Ted vEVIOT 07 NA 3 DINIWDINYOS - SNIOVHNZS 3 LUNILVE O OYIVTVLSNI 3 WIOVINOW 'SYIIOVHBOA SOSNTINI SNILI WIS E 30 VENSSIdSE - WwaoBaIA|  s104wad avs
30 HOSIA WOD 'SYHTID4 SYNQ 'WONTZX03T ‘CITN OYEOYd '(VOVS3dEIdNS NO YOVSId) ¥IO-INFS VHNLIN d VY YHIBOVIN 30 ¥1HO0d 30 11X - (Q) Soind
OFIVIVISNI
Bdiedls [ERTH 6765001 wosw't or'sz o'tEr't 00'L NO 3 OLNIWIDINHOA - SNIDVHE3I 3 ALNTLYE OO OYIVIVISNI 3 WIOVINOW ‘SY3IOVHEO SOSMTINI SNILH WIS 'E 30 VHNSS3dST - WWSOROIA|  pIodWoD s19
30 HOSIA WOD ‘SYHTCH SYNQ WOOTTXOZT ‘OIIIN OOV ‘(VaWSIdHIANS NO ¥aYSId) WI0-IN3S VHNLN & ViV YHIZOWIN 30 VAHO 30 LiX - (Q) vowd
i Java Yaiaaw ’ [CETYES
WioLans TWIOLOISND | VHE0 34 0¥y VALY [OIHYLINNM O1SN2| VHE0 30 Oy IVINILVIA 051A¥3s 00 oY IsIa wawu
oy : ILINVND |30 3avaINN 0a 091092
L1-TO0O/€SS 068" LE ‘[dND VY0AL11S302NYLISNOD 3 SOLIFOHd LHYHNIONT wSIHdING
Q/Z80LLT-Hd VIUD 'OIY HNZVIA HIV4VYSOr “0JIND3L TIAYSNO4SIY ¥202/L0/80 W1va
oN 1Y 5N OLNIWVINVYATT 0°1 OYSHIA (ZZ0Z/0IWVIN) 0384 3 (Z202/0¥IINYT) Ha/IdYNIS 'VIDNFHI43Y 30 SV gy
OYINYULSNOD ‘0DIAHIS/vHE0 30 OdIL NILNOY¥4 OINVd  OIdIDINNA SOLNIWVIHO 3 SOLSND 30 VIDONIYID C@@CU
‘0y9H0 SS9 'VSOEY¥VE INY YNY  ‘033WIAN SIQAVIHIOT YNVEVd
‘aN 01020L04d SWY2I18Nd SYHEO0 30 3 ONVEHN OLNIWIATOANISIA 00 0AVISI 30 VINYLIINIIS

VAVHINOSIA YILLILNIS SOJIAYIS 30 VHIINY I

C C




T
05't9 9’52 ey 0581 €y sl w's NN 665E0T 123
orse sz'9z ey 05t az's si's 00's A ssegor ors
s391 ' STt 29 1z : . NN
L sa'y 00'E ﬁ ﬂ
T
ss'01¢ ew's stise s6'0ie ' st19e 00't NA DLRINIONEI/VHEI 30 DMOIVANISIY . ]
Y5504 30D OYI¥IHIOS 30 N “JAd ‘STHAT] SIONYTS WO HOOVLIVTY
" ; 9T02/907 ¥ 'OIVTVISNI 3 CINIWIDINEDS DLNIWIDONEI, VEEL 30 OIQLVAHISTH ¥NSS0d IND OYvDIHI03 30 ¥NOY 30 O¥3VANISIY o
; . , ; . -
¥5'095 69’67 50'1E6 #10tE 6 SE'OLE o't N W3 DAYIVISNI * /1 2% WIN 54 NO 'OINOT 13AYGN0S IAd 'STUAN SIONYTS O3 JOYLIVOY q_ﬂw a0
FTOT/30 37 OYIv VISHT I DIRIWISING0T j2]
o0'cet 37 or'ete ouee et e oo'0t NN OLNIWIDOHEUS/VHET 30 OMOLYANISTY ” m o
¥D5504 300 CYINDLIGH 30 ¥9Y 30 OYIVANTSRN 1 OOVIVASHI" X AN TE O OSHOTIAVIIOR SN SATI S3DHYLS G2 HOuidnay
77 NS T
os'est [ 5257 cr'ce szt stze 00’ N : ‘ = Y i c | o
" " N ” n F " - ) i
bafle e L £ g2 wo w i R rin] xs.zon Ng .._w>§._on JAd ‘CHISIDI é.&ﬁmoe 35108 WOD OIMM) HOOVIIVOY TSI E"
R = = 5 . - 7 FI0/7T 3V OyI7 WISHI3 OINIWIINGO - VDY 30 VOV W3 e ..
i e AL 1 g Y we A OOVIVISNI .1 X ININZE NO T3AYEIOS ‘3Ad 'ONISIS3Y Vi¥d YISON 3 Y5108 WOD OLNND BOOVLIVAY L m - ©t
f 7 S v - . n ¥ ETE TSHT = »
ke il STSTE s i il s i - YOy 30 TYIWKH-BNS 110 THINYY N3 OOVTYLSNI .4/E X WNSZ NG T3AYO10S ‘IAd ‘DHISIOTH viivd Y508 3 ¥S108 WO3 OLEM ¥0CYisvaY]  “or btk
R 2 3 : N % . ¥
brid T s LS e e ke X0 -9y 30 WYY 915 10 T W3 0OVTHISAI -2/ X WAOZ NQ TIAYIIOS A ‘USR8 i¥d VD504 35108 WO DL OU¥Lava s P e
sant 696vE 88'95¢ e 68'7 B2'E 00’321 ko - ¥N9Y 30 OY3NSMLSIO 30 WINYY W3 DOVTYLSNI INWST NO BAYTIOS JAd S&wao:._uo. il
ss'z8e 69'cE1 s9'evz w01 ev'e o1 oo'sE un i ; osBenT 58
i b gl Ty ki e i an - ¥NOY 30 TYINVY-BNS N0 TYINYY W3 OOYTYISNI s.:nuzn 3AYOIOS ‘JAd 'SNVHS 06 OHIO! b fis
0108 00'c0z 01962 ca's os' sts 00'sS NN 0Z0Z/1074Y DYIVIVISNI 3 OLNIWIDINNCH - WI0E X.2/T ‘0INVEE GILLSYId I T3AIGET ILYON ves9e s
S8'SE6 LUSE $9°006 GE'SE w'E 88'18 00'T1 NN 020Z/107 4% 'OYIVIVISNI 3 QLNIWIDANNOS - WDOE X T/T XONI W3 13A[3H 1LYONI 98898 g
o 5 . i 5 n ; FI0GT 3V DIV WISNTI OINIWITINGGS - VoY 30 OyINamisia
S i ol e foak SO 0048 s 30 WAV W DOVIVASNL'.1/6 X WWST NG “AYON0S *3Ad ‘OYLY1 30 YHING WO YANT it i
. i . . i . ¥ %
bl ki kil ge s i RS i TYWYH-GINS N0 TYIAWY I3 DOYIVASNI ',2/T X WIWOZ NG T3AYGTIOS “JAd ‘0¥ LY 30 YHDNG 0D YAM L) o
T
sest oc'tz s5'6 s0's ey e 00's NA OLNIWIDONBI/VHSI4 30 OMOLYANISIK £0Lv6 €5
V0S50 41D OYAYD14103 30 VDY 30 OYVAHISIN W3 OTYTYLSNI”b/€ XN 62 NO AAYIIOS 249 YOI 0 138 3 IONYIS OO HODYLIYGY
e il EELE ks X FE il il -¥NDY 30 OYAINSIMLSIO 30 TYINVH W3 DOVTVASNI ".b/E X WINSZ NO “TSAYOI0S Ad ‘OHISION ..«&&moe:ﬂoﬂ SSEzau ¥OO¥LIVOY i =
. = 1 v 7 7 = T0L/50 3V WOy =
bidhed il D i s s o " 30 T¥I24d OYIVON Vi *.5/€ X W 09 N0 . 2/T X W 05 30 'SVAVEL W03 IAd VOYWOL 3auvion]  FEOPOF ke
saguano) 2 saglejngny - enfy|
86'0.2°662 2] wwrs  afemore 5 =
SH'90E'T 28'61S ES'9RLT ar'1s 50T 15'0L TE'ST ™ me
pe'sEEAE sEv6091 ceteg 0t se'se ov'st 661 s0's¥0T I 47 L102/5073Y SIVIDHINOD STAN3IBINY Viiva ‘05539 30 SYIVT4 W3 OUBOH £1196 e
sagier)|qes wuadu) & 50104
S S e . : _ 3 BT07/20 37 TVI63A 1HOdSNVEL Ge N :
b EERES L ki e ki Leees o ‘SYNIOY 7 30 SIVIA WOD VSINDMULED Odll ‘SXIVINT 30 VIIWYHI) YHIAL 0D OLNIWVIIAL S6 i i
SR e = ;. i 3 ® i "
¢
s . HRLENS i e i s R ‘0IIWING 30 N YIIWFY3D 3 IXIVINT 30 VHTIL VYd SYNSY 7 3Lv 30 SOOVHTIL vévd SYOUIL 3 SONAIVD Svdil HOd Y1SOdWOD YHIFAVW 30 VWML RER5 -
LeDEFE T i i LFE o s, b W3S TVIININ VIO 30 V2INYHID 3 VIITYLIN ‘OLNZNIDONE! 30 'SYHTAL 30 mﬂwz& L35 ik
s e T " = i = Ei z
ey 66207’ vUSEET s 9w 00’z (5769 an —— i S S A Ve A0 A 36 s 05946 £t
Squapg emsage)
LU'vIVE SPSFE ZEGITE yrse oSt ¥E'L9 909y w . LTLPE L
OSMIINI ‘WO £5 30 CINIWIATOANSIT '3 ONINAN OGVZINVATYD OOV 3 YdvHD W3 VHTYD
— ST0Z/Z0 v TWIUHIA JE0dNVAL
s R e . - : : :
‘ i i g e fEis S " OSMIINI WD 05 30 O NZWIATOANISIA ‘92 HIWNN OQYZINVATYD OOY 30 YeYHD N3 ¥HTYD Ate =
i e ” . - ' o . A3
AL FERiEE ETRELEE s a i e w ‘OL3UINGD 30 NO YIIIANYHID 30 IXIVONI 30 VHTIL YVd SYNDY 731V 30 SOVHTAL VEY SY9H3L 3 SONEIVD ‘Svdi HOd V1SOdNGD 00 30 YWYHL geses v
i o 7 % g : [3 7
R e FREESIR sHa e i s TeE H OLNINY! OSMION! ‘SYNSY Z 31V INDD "IN 50 = 3 CINJIWITY/OY 30 YHTIL WO OLNIWVITIL WS —
el i TG e ¥EL i il N “SYNSY 230 SIVIN WO VSINSALEOS CdlL ‘IXVONS 30 YIINYHI) YHIAL OD OLNIWYHTIL b =
TWIOLENS TVIOLOISND | VHE03d0YW TVIHILYIN OI¥YLINN OLSND| VHE0 30 OYW TYIHILYIN o VOl 031AH3S 04 OY5140S3a > WAL
LLNVND |30 3avaiNn 00091092
L£-TO00/ESS°068°LE ‘[dND V{11S300NYLSNOD 3 SOLIM0OYd LIHYHNIONT vSIHdING
Q/780L4T-¥d VYD O3 HNZVIN HIVAVYSOT ({O3INJIL 1IAYSNOCSIH ¥202/L0/80 V1va
N 18V aN OLNIWYLNVATT 0T OYSH3A (Zzoz/0duvN) G3Nd 3 (ZZOZ/ONIINYI) Bd/IdYNIS ‘VIDNFUISIIN 3O SYIIOVL ey ey
OYINYISNOD “03IANIS/WHEO 30 OdIL NILNOH4 OIN¥d  ‘OldIDINNN SOLNIWVIHO 3 SO1SN3 30 VIDNIHID Om..._ =]
‘0Y2H0 559 'VSOANVE INY VNY  03343an3 wwﬂus_u-ﬁw YNvuvd
“aN 01020104d SY2N8Nd SYHE0 30 3 ONVEYN OLNIWIATOANISIA 00 OAVLs3 30 VINVL13IHI3S

VOVHINOSIA VILLILNIS SOJIAYIS 30 YHIINVId

4




7 @

ov'vs1 e sz'iat 9595 15 SrEs o0 R 1202/3074¥ OYIVTVISNI 3 OLNINIDINKDA - .b/E TIAYISON DYIVT otﬁzm__&uma o&amu. e
e WE e ki oz el bl ik ‘OYIVIVASNI 3 OLNIWIDINHOS - .3/E VITI0BH0E WOD ._Eﬁmonwgm ;a.tm 1a gﬁﬂ HRor o
sepaggn @ oasiBay
S oL ks 9552 Lz e dad i TYWYH W3 OOVTVLSHI 9/€ X Sﬂ_ﬂ NG TIAYOI0S IAd _.Méﬁua..oqu. 9 41 30 VHINE W03 - L&Y
L Wi el e 6e9 Thst e wn TYINYY N3 OOVIVASI . 2/1 X z"‘E O "TAYEI0S Ad ._E._.zuuﬁ.cnﬁ.‘_un_.i 30 VHINE WOD 3L & S
20'958 vi'9sz sz'66s 6ee o voiz o0’z NN .2/ TSz QYY) 30 YISO/VO10S JAd OVING3Y 06 DHTEON 67 ..WB :
rovo't w0z sTesL £9'Lt 52 ezt 0065 N ' : : -
s¥'T9T 551 vz stis ' 5108 00's Hn w L =
et v 1968 s0'a eve 't 006 NN aofr 4 s
'S 8L vevE 8897 s vt 00'Z N davor £ L3
It edis g ST oV td pa'dx il - ¥NOY 30 TVINVH-ENS N0 TYINYE N3 OOV IVISNI ‘WINOT x-_z_znu NG TIAYTI0S ‘Ad 'OYONGIH 307 pees = o
2T L ] highad s i Ly bl ‘OYIVIVLSNI 3 OLNIINIDINHOH - YN9Y 30 VOVNNYS W3 OOYTVISNI 'WINDS NO ._EES.E u”_ H. i W s
sezsy so'0ar oe'Lsz s 1 vtz oot Nn W SRR AT Sﬁzam u...awm v Suoamu .m.._.imm.mm_ Whovor,® v
e e ik s P bl we il 3 OLNIWIINHOA - ¥1OY 30 TYWWH-ENS NO TNy W3 OQVTVISI S TIAYI05 d AL - W
iy bt o EVEE Lk sl ke i 3CLNINIDINSO4 - YNy 30 WINYY-G0S 1O Ty W3 DOVIVISNI WINSZ NG "T3AYOTIOS *JAd 31 i ]
e Lifds e e P b wr ol 3QUNIWIDINKO - YNDY 30 TYINVY-GNS NO TYWYY W3 OOVTYLSNI ,zzﬂﬂ.ﬁhﬂqﬁm Ad L s we
s g 05'9LT U il aLoL %3 n 3 OLNIWIDINHOA - VIOV 30 VOVINNES (N3 DOVIVASNI 'WINGE .uh_w._uﬂﬂhqom 3d Ao“_E hidid ot
daii il P R Ll i s i 3 OLNIWDINOA - YNOY 30 VOVINAY W3 DOVIVASNI WIS L NG “TIAVOTIOS ‘Md ‘08NL sl o
FORE PRI SEESEE R iy Loz Y " OLNIWIDINEOA - YNOY 30 OYSINGILSIO 30 TYINYY W3 DQVTYLSNI ‘WINDS NG ngm“..cm “Ind »_un_._.— DuasTE oy
e ov'ges v'ets ss'1e vt et ar'zs w B T . okl i) sess ore
EEDL9L BETIT'Y ¥6'LOSE 08°17 L2844 L6'6 SE'ISE W 3 OLNIWIDINECH - YNV 30 TYWYH-ENS NO TYINYYE W3 DOVTYLSNI 'WWS T NO Jﬁ«ﬁ% "IN 'CENL e d s
T'ELEE 610177 LET9LT GETT €201 ar's 50917 " 3 QLNZWDINYOY - ¥IZY 30 TYWVE-ENS NO TYINVH IN3 DOYTVLSNI ‘WINOZ _,.-a Y105 IAd o...E: S5E68 {13
ot oEas i i et i 0o% A - ¥y 30 OYINGMLSIO 30 1YY 3 OOVTVLSHI ‘WINOS NG TIAYTT0S ‘and ‘Snvioos oiaor|  25880F e
vaoe at's sv'ze st e 7ot 00z NN B ——_— ...-,_.im o PO i VG DA esen see
il ooy oelvez il oS PR o2 A 3 OLNIWIZINHCH - VNOY 30 YaYWNNd W3 OOYIVLSN ‘WINGL NG J%Eﬂvm “hd 'SNVHS 06 OHTION Ereoe i
e ez pEIeR RETH i HERE we il 3 OINIWIDINGGH - VADY 30 VOVINNEA 3 OOVIVLSN| ‘WINGS NO 3A : *IAd 'SMVYHD D5 OHTION SoehE b
9% co'vez vover 5z ss'e wv 00'1E NN ¥hoy 3 0y 30 e st i o TS 04 ST D5 ve6E0T 53
il g i s e kit i) i - ¥NDY 30 OYINGINLSI] 30 TVIAVY W3 OTYIVASNI xsﬁ NG 13AYTTOS ‘IAd ‘STIVHD 06 OHTIO s =
ozsTl vor 9'89 ozt 63z 1wy o0'st N — sl FIRUES Y o mw.,wn_wnémm umn“quo.:m _auﬂmm sovsg e
bl 0% ki L5y 0o L5108 sy "M 3 QUNIWIINOA - ¥NOY 30 VOYWNYd W3 OOVIVISN ‘WING L NG “TAYTIOS IAd 'SV 06 ¥ANND, i s
Eedeld i N il Ll el o LY 2 GININIINKOS - YNDY 30 VOVWNYA W3 OTVIVISNI ‘WiNDS NO T3A) Mm_wﬁmmﬂ?w 06 ¥ANND 40568 oL
e et 95'1Z w'se gt o512 oot NN £ sg6E01 8o
i BEL i il b Ere i il - ¥NSY 30 OYSNGIALSI 10 TYWYY W3 OQYTYLSNI 'WINGZ NG TIAYTTIOS “IAd ‘SOVHO 06 vANND i =3
pret e T e L il oy 4/ - ¥N9Y 30 TYWVY-BNS N0 TWiAYY W3 85(§£ 09658 %
ar'a1 si's 0’1t se's 537 0s's 00' A AT P :s_ﬁzo.,_!qq._cw u.s el r1ves szs
i tidnd s 6 ey hakd b N0 - ¥NDY 30 YWYH-NS N0 IYINYY N3 OOV TYASNI hsaN NO ._S.a._omwi_ ‘SVEO 57 §n:u i "
EE'EE LL'EL 98'sT TL'EL B5'Y %8 00'E, NN 30 VIV N3 OQVTVLSNI AN 02 X 05 ZPnJ_w\r Q105 "IAd 'YONOT | 0TOP0T b4
pees ocet i T €9 Rl — e % - WI\OY 30 YOYVINKA W3 OOYTYLSNI WIN 52 X 03 NG BAYCIOS ‘3Ad YONDT ‘DY3NGIH 30 YHING Qw_&hw =
vaiaam
TvL018NS TVIOLOISAD | VHEOIQOWIN | TYIALVA  |ONMYLINN OISnD| vNBO3d oYW |  Twiaivi Vaad Lidioedan OSIAN3S 00 OY3IHIS3a i ceadco | MU
LL-TO00/€55°068°LE ‘[dND VL1 S30DNHISNOD 3 SOLIMONd LHYHNIONT ‘vSIddiNg
Qa/2Z80LLT-¥d VIHD 934 HNZVIA HLVIVSOT ‘0JIND3L TIAYSNOGSIH ¥20e/L0/80 viva
LN 1MV 3N OLNINYLNYATT 0'T O¥SHIA (Z202/03WVIA) G3Ud 3 (2202/0NIINYT) Hd/IGWNIS VIDNIUISIY 30 SYIIBVL oo,y
OYINYISNOD ‘0JIA¥IS/VEE0 30 OdIL NILNOH4 01NVd OlIDINNIN SOLN3WVIHO 3 S01SND 30 VIONFHID usabua
Rel o le] 559 ‘VSO8Y¥VE INYVNY  ‘033IWIANI S303VDI4103 YNVYEYd
‘aN 01020104d SY2I780Nd SYYE0 30 3 ONVEYN OLNIWIATOANISIA 00 0AV1S3 30 VI¥VLIHIIS

VOVHINOSIA YILLILNIS SOIINYIS 30 YHIINY I

C




F24r /AR 6111
b ik 15162 ki i st 9g/es L 30 TYIANH 1O WHYI530 3 TYAY W3 CAVTVLSNI 3 BADINSOS WILLSYTE YINOL 'INIA 06 NG “TWKI3Kd OLOBS3 TYINEON § * s 3ha s Sy tsor i e
, : : " g . . IO BIOPE T 5
b i Yentt AL i highd i il TVIAYY 10 YDUYIS30 30 TYIAVY I OGYTVASNI 3 OIZ3N04 TIAYGIOS VANNI 'WIN OF NO “T¥IGKd DL0DSI TYIHON 31835 ‘Id ‘SIYHO ¥ oo i £
==y . = : - = : TT57/50 7 OINSAANT -
T AL il fgoidd ks E996 o 300/73NB04 YULSYT3 VANAT WIN 0ST NG is:dgux.xm,xwms.w:ﬁunnosmo‘ wof Z |
" = F : 5 . F VIDL/LT 3V OWYLNYS 01095 30
ety e SENT e et Bids aud elb ¥4 010 VOHYDS30 30 TV W3 OOVIYISNI 3 OQITINNO VOILSYTI VLN ‘Wi 091 NG "WIGTHd DIGS3 TYAON 1435 Nd S0 sy ovon Ry m c@
-
szoz B ot szor vy ot o0’ N0 w| ¥
O
ve's1n P sv'vey 610 sr'e e oo'zs Nn O | Bs
HE:
i SEert hadiied sk it s Lt i N0 ¥OHYI530 30 TVIAYY 13 OOYIYISNI 3 OQDINYOS YILSYH YANNI W 001 NG “TIOZ4d 010953 THHON 3135 i SRD DB VN T FvL69 N
ki SIS it i iy Rl i Hn 30 G244 HOLTIOD VEVa WA 00T NG YILLSYTI YANNT 3430 JAd 'snvi 57 Yono vauna | =070 Wb
avase 1y or'sest 0010w c'on s7az e y0'Ie W 720¢/90"4¥ ‘010953 30 VI03Ud HOLTIOD ¥ivd "WIN 05T NO WILSYT3 VINAr W00 nd ‘0ENL|  sg0r0 5
. i S > = 2 = VIO L 3v CIEyLINVS OL0D53 30 WWINVE N0 VouvyI53a
Lresty kg B S0 86 ki s W 30 TYIAYY W3 OGYIVASNI 3 DOIJINKOS 'WIN OF NG TVIO38d OLODS3 TYWHON 335 Jndoans|  *H45% i
adsorod; ot aLIaty bl hisl e bt L 30 YOV W3 OOVTYLSNI 3 OGIDINKO IS 05 NG “TVIQ34d OLODS3 “TYWHON 31435 ‘Ind 0BNL 95.64 g°
v n :
EpLfcy Rz el BTN ST il 01508 L) 30 VIVH W3 DOYTYLSNI 3 OQIDINS0A "IN 05 NG “T¥I34d DLODS3 TYNBON J1H35 JAd DBNL usg 8¢
o 4 - " ” ¥ ” B m
i [ 83 Eroeys SR Ll i i H 50 TVINYA W3 OOYTVESNI 3 OOIJINNOS WIN 00T NG “TYIGINd DLODSI “TYINHON 31435 Ind 0GNL i
$20x3U07 3 $395RNqN| - ojolsy
e zere zEsEDT vo's6eT vz'sse es'vsz Tv'665 00w N AOZZ/MOST/ANTE ALV HOQYZIMNSSINd| 250 JNOD 5%
=0 : e : . 5 z VIned - :
PRGE g PORET g L e et Mo Vi34 VO UNTIVAIDE NG WITISNY YBNONYHYIVIN W1 WO .02 KS'Ze YOYHTIYAY OWN gws|  |E04NOD ik
= - i z 5 v % TT00/TT 3V VIENOL34 W3 OavdTud| :
s el i g FoL P NE i 40 OLASINVNISSY 30 VSSYINYONY 3 (D VWSS WO GEXETHG 30 THANOZIVOH YN SOOVYN SOMNYEA) SO2078 30 OFVIIA J0 YVIENTY SSUROL e
. . ; . .y 3 . El D-A3 =
o ke A e ) e bl £ 571,30 O3ISY4IHL HOLOW ‘01344 LOW DD 'S 005 30VTIDVAY) YNITIO) 30 OJMLTTE OHONING i s
»76L 3975 E2T: st el va'a o0y W ‘SIYLNINZIANOJ SOSHYONI WO DHIFQId 30 LLNVANNY, tvees e
9100 s0'sL a5'az w52 Le'an va'a 00's " STEVANIWTIANOD SODHYONT WOD O¥ITN03d|  6oess 9
3682 yo'tz 2wt vl e P 00w N 1202/90"3v iIN 5. 30 OHLIWYIO 3 WA § 3L¥ 230 VENSS3dsa oI vnoyvkva wacund|  toszot e
s99T 05°¢1 6% e [z 660 00's nn 1202/90"4% W SZ 30 OHIINYIO 3 W S ALY 230 YHNSSIdsI WOI VNOY.O KIVI WA CBnd | 165201 we
os'zv oz'te oe'1t oy e T o0t N TZ02/30°74Y "WIN 26 30 OHLIWYI 3 WIN & ALY 230 VENSSIEI WO vnoya vxiva waound| e 20t e
‘ape ; 052 ’ g - ’ n VAL RS o o )
ot'ers or'eest ovesse p vvess 2rsEt bo's N 0 RO oD s SO VTN RS 0 NP WEENGY
rpT—
5 B . . 5 7 3 TIOI/E0 3V TN OF ¥ STnen| 3
hves WELL SRS il orE e ok N 1O SIHONIIN SOH1IWYIC WO OYSINGINLSIO/SIVWY Vivd OSIAVAINGD W3 UVINN Oikawvawny | F708 s
2 — == X ; = v TYGZ/50 37 W OF ¥ SIno, .
961663 SEALY s i e s i w NOSIONIN SOHIINYIO Eountu._._n_E.m_nEqEﬁﬁq._ <_x<z§.a 3 5YINI OLNIWVEINHD e ik
e Gl i bk ELE bk il o 30D STHOIVI SOMLINYI WOD oﬁ:a_zm_aaz:é wivd ss..zw..d W3 HVIND OLNIWVRINAHD o i
——— x - : ; . TT02750 IV
il eiad g et e Ere ey ] 0¥ ¥ SIVNI9I N0 SIHONI SOHLIIYIO WOD GYINILISIO /SIVINYY Vaivd OSISVHLNG) W3 09SvY e s
o CERELE b EX AL e hiks LA " 3 YL OF 31D STHOIVIA SCHLINYIO WO O IMGRLSID /SIVWYE YaYd YISYNIATY W3 095vY e L
4. o o v »- - , 0 3V
Lol [WIGES BT i e ov'e ik N I OF ¥ SIVNIDI N0 STHONIW SOHLINYIO WO OYDINGMLSI /SNYY YHYd VINYNIATY W3 095V tid iy
ERUAATY PU S3QSUBAIIIIY
S . o r . ; . Y1050 3 OYov wIsHI T 3
kb ki b rhils e U SuRL " OLNINIDINEOA - DOVINGHD DIITYAZIN DLNIWVEVIY *.2/1 T 35V VIMYLIN YOHYDSIa 30 YINATYA sepcs i
ss0sz o'z o222 Lves 2y e 00's N 1707/90" 9% ‘OYOVIVLSNI 3 OLNIWDINEOA - .1 ALNVIOA WOD “3AYDS0H ‘IAd VH3SS13G ONISIONN|  ceoeot )
. " 0 . ” . - L
i e R b 2 hes s el OYOVTYISH| 3 OLNINIDINYOA - .3/T VITIORHOB WO TIAYISOH ‘Ad VBT 30 ouisiony| PO =y
g E v i 7 2 ; T T 7
i ki HbEE sekw L FEAL 00 i - SOQYINOHI VIONY) 3 QINIWVEYIY INDD . #/E "TIAYISOY ‘OYLV) ‘OLnke 4 30 oHLSIOY i ety
T
i BHE i o i i ] a - SOOYINDHD VONYD 3 OLNIWVEVIY W03 T T3AYISON ‘OYL¥1 ‘OLNNS ¥1IAYD 30 GHISION LY e
mere srvsz 9¢' 1062 W' 90'2 a1'08 oo'at] Nn i 5 . S e iR L a fa WIAANS 30 Gl ] 098
iinigd OEERE i hiskehid ka ek s B +SOQVINOK) YIdONY) 3 OLNIWVEYDY WO) . 2/1 1 TIAYISON ‘OYLYT ‘OLNE YI3AVD 30 ONISIDIY il b
WLOLENS TVLOLOISND | YHE0 30 0YW VNIV |OIIYLINA OLSND| WHEO 30 OYW TVINIIVIN i T Wi 031A43S 00 OYSIHds3a S wan
UNYND |303avaiNn 00 091802
LL-TODO/ESS'068"LE ‘[dND VAL1S30DNYLISNOD 3 SOL3rOHd LEVHNIONT ‘vSIHdING
Q/T80LLT-Yd V34D ‘934 UNZVIN HIVAVSOr :03INJ3L TIAYSNOASTY #202/£0/20 viva
N LMY 3N OLNINVINYATT 0°1 OYSHIA (ZZoz/O5dvI) Q3ud 3 (Z20Z/0NIINYT) 8d/IdVNIS 'VIDNJ¥ITY 30 SYI3EVL ot iniee 3 8 iYL,
OYINHEISNOI *03IA¥IS/VEE0 30 OdiL NILNOH OINvd -OIdIDINNA SOLNIWVIN0 3 SOLSND 3d VION3HID usabua
‘0YoH0 $59 'vSOBYvE INY VNY  03IMIANT S3QIVIHIAT YNVHVd
3N 01020104d SY2NENd SYHE0 30 3 ONVENN OLNIWIATOANISIA OO 0OY1S3 30 VINYLIIHIIS

VAVHINOSIA VILLALNIS SO5IAYIS 3d VHIINV A

€




3 A v . i ” 00 1] ¥V DYV IV, >
ey et o900y w0578 1681 oT'008 oo's wn s or o W3 et zso&s&a._sﬁ_uzgzoﬂ 1rsE sTvs

9 W " 2 " 7 + 0010 WISIN0T -
el i Middadd R i oo | RELE 0 i A ALV ST YOI V30 Einnﬁsuﬁzuu OOVNGIIS E.:zﬁ osvA e b3

ILTHOET w
950007 5zt or'eLe se'en 170t B o0'z1 [ OYOWIYISN 3 OLNIAITINHO: VOO Odik 0O1LSY1 40D WAINGD O3 OBIANK 00 Q

e ; = P E . \ SHIT o

TR 1o LT S gre sTer Lol i 3 OLNINIDINEOS - ¥YINAOS OYHOVY ‘OMQIVAY] Vivd *.¥/E NO.Z/T ‘YSIN 30 YAVINGHD VHIINYOL s ¢ ﬂ .
-

o e et i gl 50 0’5t dn ‘OYSNTVASNI 3 QININIIINSOH - OKIIA OY¥AYd ‘INDNYL YHYd. #/E NO.T/T YOWOND YHIZNOL s x b i
e 2 )

' - ", > . v - . . LN < d L = o ~
CEAPNRE oz hieadt) et e SOy e ol VULV ‘1N 88'7 = ONHALNI ORL3INYIC ‘OOVTION-38d DIIEING W3 .5385 OIEONTVNY ML E —
s1ea67 scsss o'tz P [ o6 the0t o't NN 05T X 075 X 097 SYNNZLN SIOSNINIO WOD DOVWHY DIJNIND) W3 WU vSsos|  ovodfion o eszrs
SERE 59 kg s 'L 95’ 0% Nn 010953 Vivd TIAVIOS OOIBM I W3 'DMOLYAYT 3 Vid 30 VINATYA viv ¥oawiavay | ©0 00 “of EFITE

B = I = = = . BL0/10 35 OV IvISHT .
Sravy ushal bt & 'SET 5% i SRR el 3 OUNIWIDINNOS - Vid YEVAL /1T X.2/TE YNVDINIINY Ot OQYWOHD TVLIW W3 VINATYA p s

5 = = B B = ~ D20/ 10 3v OYIVIVIGN] 3 OINIWIDINE0] o
SUELES kel L) GEIEL s HRLE ki i - OYOY NS NO W03 ‘ORIQLYAYT N0 3NDNYL YiYd.Z/T'1 X.2/T T OOVINOND TYLIA W3 YINATYA Loy g ik

— Lo
9529 ' vo'9s e 51 ves 00’9 NA 0202/1074¥ OYIVTVLSNI 3 OLNINIZINEOS - Z/TTX TDAd W3 TIADGY OdlL OO DYl e o|asirs
829087 2e'0er was iz seese vz'a st 00’8t A 0702/10" 4% ‘OYI¥IVLSNI 3 OLNIWDINHCH -, 2/T'T X T OOYINOH) TYL3I 3 Y4VHbYD Odll 00 OIS 5958 £

5 e = . 2 : 7 FI0T/CT v OEYINYS 010551 10 TVIRVE WA 110 VOBV 3510 =
ikl bhe i ey i Bl ks an 30 TYINVY W3 DOVIVLSKI 3 OGIDINS0S TIAYTIOS VANIT ‘WIN D7 X 00T NO “JAd 'OGYNOIIS OTVE L g e
e bt 89°66¥ P il A b ol TYIAYY 3 YOYTYISNI 3 YOIDINNO YILLSYT3 YANNT WIALOS X 00T X 00T N ‘3Ad YOYNOIS viIvD bl Tee
ov'sses ss0tez sesc's %'ves Lemt sz oo'st Nn 0909 X 03O3NI 30 VXvD|  $E0.4WOD stre

0202/2T4V W T= VNYALNI VENLTY "W 2'TXY'0 = SYNHLINI SIQSNIWIO 'OLIEINGD 30 SODOTE WO VIYNIATY W3 WY INONYLIY :

: : : ; ‘ . . e
S6'79L SE'0LE 09'v6E S6'79L SEDLE 09'¥SE 00" wn '[C24d ON SYOIAN3S SYOSS3d 31T 3L VHivd - 1 71E :3aV0IIVdYD) TVID3453 YHNOHOD 30 ¥X1vD L

SOHOSSAY @ SENI) ‘0] ‘FIs04)

7 e P = 2 = — SI0/%0 3¢ W GZ IN0 .
Sy e LRt LRl i i ) bidecd W STHONIN SOBLINYIO INOD OYNBIMLSIO/SIYINYY Vi OSIAYMLNOY I HYINI OLNIAVRINDMD ki ki
il SEAEEL e ad e b iy 5 SIHONIN SOHLIWYIO WO OYDINEIMLSIC/SIYINGY Vivd DSISYHLNGD I3 YN OLNIWVRINNHD e i

PERE e - - = B — SI0L/50 3V WIWSL ¥ SIVNDI NO SIBONITW 3 WIN OF >
PILETE s il e eret 9 et ) 3D STUOIVIN SOIINYIO WO OYNNGRILSIO/SIVIAVY Vivd YIBYNIATY I3 ¥VINT OLNIWVEINNHD 43804 hai i

car T e " - a x BT0Z/30 39 VW GL ¥ SIVITO1 110 SIUONTA :
FESREL ek hdoryl gk i dsld b kil = 3 WIN OF 30D STHOIYA SOHLINYIQ WO DYIINGINLSID /SIYWYH YEYd OSIAVRING) 13 095V okt bk

. “Cu - x 5 ‘ — CI02/50 3V TN SLV SIVNDI 110 SIEONIN 3
ot ek g ke sl B odes i 3 W DF 3D STHOYW SONLINYIC WO OYSINGIRLSIC /SIVINYY VHYS YIEYNIATY W3 09SWY L2 ] i
ki TR0 sErE ekl ke i e " I §2 3D SIHOIVIA SOMLINYIO INGD O SINAIMLSI /SIVINYY YHVd OSIAVHINGD W3 095VH S9s ore

EUTUBANY BU SSQIuaABIL]
av'sez wor vrest e 8'€ 50 00'81 NN VINGS = INYIO OIEYIWNid OL0SS3 Vv AV OOIDM JAd N3 OYIVILNIA 30 TyNinaL| 220 awod ore
96'V8L 'SET Y3695 19'Ew BO'ET £5'0E 00'sT NN WS YONOT OLODSI JAd ¥ YAHND| SE0 dWOD S0U's
3 2 ; o - FLOL/LT 3V Oy ILNIA N0 OIBYLINYS >
Nid 3= tadkids A i it Nk il 010953 30 YOVWNHE W3 COYIVESN] 3 DOIDINYO4 'VILLSY VINNF WAL DS NG “TVI3kd OLODS3 TYIWHON 31435 JAd ‘SIVED 08 visnavany|  —ovee soie

g 7 7 7 = z 2 FIOZ/TT 3¢ ORYIINYS 10553 30 TINVE N0 vouv 5530 30 TvWvd W3 = s
e PEEY poste ot EXE ST 9wy i OQYIVISNI 3 DODINKOS ‘VOLLSYH YINOT ‘WIALOS X 05 NO “TWI03Hd OLOSSI TVINHON 3R35 Ad 3L akd Lk
A i HEvEr el oy i oS i ¥ TVISNI 3 0ODINYGS TIAYTIOS YANAL W OF X 0F NG “TVIG34d OLOSS3 TIAHON 3135 IAd ‘3L st Aare
se't01 2roe s5°0¢ 5305 1251 ov'se 00z un WALOSHODT YHIVHIOR 30 TINY IWOJ JAd YORINIJN3 OVONA3Y| 56040 w0t's

FI0Z/7T 3V OMVINVS OIO9ES[

Radd 2 9 » 2 . - -
His bedias i sl 35 99 we el 30 TVIWYY NG YO¥YISI0 30 TYWYH W3 OOV TVISNI 3 DOIJINEO3 YIILSY T3 YLNGT ‘WIAL0S NG ‘T¥I03U4 OLOSS3 TYINHON 31425 ‘IAd 'ST14WIS YAMT S5 1Dve

5 5 7 2 E s FI0Z 2T 4v OMYLINYS O10D%]| =
Lty ks Lz e YEE e e o 30 TVIAVH 1O YSYIS30 30 TYWYY W3 OOVIISNI 3 OQIDINGOS TIAYTTOS YLKNT W OF NG “I¥IGStd OLODEI WIANON 345 "3Ad ‘STIEWIS YA L Lo o
s se'9ez er'iss ' sv°1 €106 00'Tt Nn VOILMIANI SALOSXS £ DLOOST NG VINAT] 120 dWD 663
b SEE ki fhad el i pad bl T¥INVY 110 YSEY2530 20 TYWYY 3 OOVTYLSNI 3 OQIJINEOS WOLLSYT3 VINNE 'WiN 05 X 05 NG TviOZud DLODSI “TYANON JIU3S “IAd ‘ST1dNIS piad &

v . - ‘ “ s v T k v
SsE Sk i s i ki e an 300DINNOS YILISYTE ¥INAT ‘WA ODTXOST NG TWIANTIA YNOY ' 30435 "né ‘siemiisowanng | PETPOF sl
sss001 s 52981 059 st wer 00’97 N WAIGSX00T VHOVHHOE 30 TINY.IWOD JAd STIWIS OWINNS| €60 dWOD %%
s = FI0L/EY v ORYIINVS 01055 |
% = : . z
e e R N FRE e 0a:Es o 30 TV 1O YOUY2SIC 30 TYIWVH W OOVTVASNI 3 OI33NU0H YOLLSYTa ¥LNAT WIN DS NG “TviGaHd OLOSS3 “TYWUON 1635 ‘Ind ‘Snvus o6 ovor|  1o40% SER
3ava VaIKan [EINVES
Tvi0oLENns TVI0LOISND | vdg03d IVidILYIN LINN OLSND| VHE0 30 Oy TVIHILYWN - 031A43S 0Q 42530 waL
o o ¥ UNvAD {30 3avainn oy 0a 09190
LL-TOOO/ESS 068" LE ‘[dND VOL7 SI0INULISNOD 3 SOLIMOHd LYVHNIONT ‘vSIddING
Q/ZBOLLT-Hd *VIUD '93Y HNZVIAl HLYIYSOT ‘02INDIL TIAYSNOASIY $202/£0/80 ‘V1va
SN 18y :aN OLNIWVINVAT] 0T OYSHIA (ZZ202/05MYIN) O34 3 (ZZ0Z/OUIINVI) Hd/IAYNIS VIONJHIIIH 30 SYRIEYL .o .o
OY3NYISNOD ‘OJIANIS/YHEO 30 OdIL NLLNOH3 01nvd OIDINNA SOLNIWYIHO 3 S015N) 30 VION3¥39 ) abua
‘0yDHO 559 'YSOHYVE INYYNY  ‘033YIANI S3IQ5VIHIA YNVHYd
*aN 07000104d SVIINEMNd SYY80 30 3 ONVEYN OLNINIATOANISIA OQ OAVLSI 30 VIUVLIUOIS
YAVHINOS3Aa (Urmkz*m SOJIAHIS 30 VHIINYId

'



7
73
/

VAVHINOSI YILLILNIS $O31AY3S 30 YHTINY1d

“Mlﬂao.ﬁaﬂiw
o - 1] i
seatzt ve' ’ ‘ : ‘
o1 o gEs kel i Ll " - STYNIWNL SOLINIHLD Yivd A 0'1/0°0 YINWH-LLNY 'SWIN 52 ‘DAYI0S! TIPS SHBO) 30 08D ke %
98'BES'E 95°0L9 3 g % g s Lo 2 LN "
eeaTE v wi 51 00’825 W - SIYNINMEL SOLINJHIZ VeV 'AY O'L/9'0 YIWVHI-ALNY “sNIN ¥ ‘DOVIOS| 13N 34800 30 08Y3 SZE%E 0. § )
T -
[poztes 2 ’ ! . : |4
e ki 0P e foise b 13 " 30.0YSINEIMLSI0 3 ¥IN3Y 303 Vv 'AX 0'T/3'D I 52 ‘00105 TIApGH 3uscn Jaoawa| 5O @
™04 0151 T b bl s |
Iviol8ans VHBO 30 OYW V| ORYLING LS VHRO 30 Oy TURALYW i = s & m:
ovzarz 00’y ovesz 505 o' sv've 0008 W eosiof B os
— — - = : = i
sehalily kit TeOEpSE ks facd i e M - SIVNIWKAL SOLINJHI) ¥aYd ‘AN 0'T/9'0 YINVH-LiNY | ._z.z: ‘DOVIOS! T3A)XGH 3800 30 08YD 5
eI L YW1Z0'ST GET 1 ] { 995" Bs
£ i L feidd hiald Cadaiiy ki - STYNIPIL SOLINDHID ViV ‘AN 0'1/5'0 YINVH- LNV AW §'Z ‘00V10SI TIAIXIH 14603 30 DBYD i
T : T
0L828°TT S1'796T ‘595" g 7 " 7 -
s i ol 9 DS " - SIVNINKIL SOLINDHI Waivd ‘AX 0'1/9'0 YWYHI-LNY "W ¥ 'O0YI0S! 13A)IGY 3HR0D 30 0BYD 52614 B
e - } ; : IO IV Sgamﬂddu.ﬁ% [
05758 L 08'¥67T : : s
Y ores kit el e bl " * SIVNIWAAL SOLINJHIY Yivd ‘AN 0'L/3'0 YWKHI-LINY "IN 9 ‘DOVI0SI TIAIXTH T80 30 08YD 1ol
sratew y - " . = > -
s ladsads i bl st W " - SIYNINHIL SOLININID Viivd ‘A 0°1/9'0 YWYHD LLNY SN T DOYION AT 480330 U S Mﬁl
v ; oK 3
86°T6E LT 85892 ¥I0L" g ” 3 % L3
LN e e cone bl W SYNINEAL SOLNMD Vi N 0'/TO VIV Uk ,_z_z 3t oavios I W90 33 08V Senre
9582’01 ov'ez sT'80TOL Lo'sz 50’0 w5z 00'g0¥ " 795 10T &6
18°0Lv 9T s8'ET 96'art-aT £ ’ ¢ i DS £ : hdd
] rd keofpa oLy s muo.ﬁ_:mﬂh_.uun 303 V¥ A O'F'0 AN € 00VIOSI DG 74802 30 08V STk
co'sss 9 00'¢ 188" ' ‘ ' ’ i
i haad 500 b o . 3q: _:nEEnwn.E 303 v 0L/ .s_zan 001051 1A 480330 082 b
oz B . 2 r . s e
st I i S0 ke W " unmnm_aae_hﬁ 30 VU3V 303 Vivd AN 0'1/9'0 SietaL '00YI0S| T T¥803 30 0F¥) el
soqe))
DIOZ/OT IV
2wty €1 ov'saa's s0's15 sz 05005 00's N ‘oypvivisniaainawonmod|  siston 56
- ¥DOT NI S3HOLNIST ZL¥Hvd ‘O3SY4H1 OLNIARMYYS IWOD BILITGN3 30 ‘DOYZINYATYD O3V 30 YavH) IN3 YISHING 30 OYDINGMISIO 30 DYTYND
OT'065°€ 07'96 D6'E5Y'E 0'8LL 25T BL'969 00's NN ‘CYIVIVASN 3 OLNIWIDINGC 5100 L
90'208°T '8 yESOY'T 585t 61 TUVEL 00°7 N 63101 €6
CHLIWNI IATSTTONI SIYNBIVN
e = — — , . ’ SYIWHON SY00L OONIDI080 OYSVIRIEYS ‘SOONMDIS ST 3034 Y OLNINYIJODY 10 OWIXYA O4INAL NG VEI W ST VVEA SLOWXYW OO oo -
b = RO SEE, oo’ 0 30 OYAVNINZLY - OYIVHED 30 VIONILOd ¥ WOD TAALLYAOD BOOVSIS 00 MOLNNISIO) OY 33108 ININIOVNIEYS ¥ DAVHOGHOIN) 3 OSNTINI VAD
3 OANYINOD - VHISY4ONOI A £T1 / V2ISY4IL AOTZ DYSNIL UM DOT) VAX ST VININ]IN Wi VIINILOd - OQWNISYD - TES3I0 OOVHID HOLOW GANHD
EASSR) TIWRIST 3 JOpesss odnug
ss'asc e v9'69°T ve'IBeeIL 5'90L°261 PIEE8T v 189671 001 NN OL3MOYd IWHOANOD VIOUING 30 VOVKING|  L0T WO Ve
wfsaug ap epenuy
SYIMLFT SIQIVIVASH
BY'656'C68 sH DYvE Gufenrws s SOV 3 VINOJ3TAL ‘SYORLTTE S3QIVIVASH &
i o i . . (i ot n O202/1074% OYIVIVISN) 3 OLNINDINGCA - HYTN0d OYHOV OOYAOKD TYLIIN 10 VHINHOLS ¥OUSY1d VINATYA " oo
Ind Wi TIAIXTI OY4IS OSTIDNI “LNTTYAIND NO10E VNI DD YINVEE YN 30 INONYL
— o — i e e s n _ OR02/1074Y OYSYIWLSHI 3 CNIWDINNOS - Y111404 OYQYA VEI 30 YOVWOKD VHINHOL JODLISYId W3 WIS TIADGT R vETE
SLYONI 3 VINATYA IAd W3 YAVHEYD DdLL OY4iS OSNTIN 'BVINGCd OYHOv4 ‘INITYAINDS N1 WISE X §'62 ‘0SN3ASNS YONVHE ¥INO) DHOLYAYY
TIOLTI0 37 Ogov WISNT I GINTWTSINEOD - B Td0od oyeavd
b7ees s oz'998 05'908°2 oz'sor orze os'see w0 N VOYWOH) VHIZNNOL W03 3 OOLLSY 4 6e693 e
¥d ‘W3 5'5E X Tra ¥YNITIOD WO ¥INYHE YORON =
STzEEY 91109 0015L°E 2u'vst 1z STeel 00'87 NR 10658 e
7’9568 ooosy ‘905" . ’ p . *rs
SCIR L il STove g% nn VLTI AT YNV IIIIAY OdiL YINATYA OSTIONI Sams:w: _xoz_noc.unq;:u:uwnﬁ:u se6
orsECE orset ot'oor's 's2e 1 4 ’ = oLvse L
£ '€ To'ote —i N OY3YOI 30 OLNNINGD OSAIINI ‘YINVEE ¥INOT WOD TYNOIINIANDD DOYNOIIS OHVLINYS OSYA i T
wio18ans TVIOLOLSND | V¥S803C oYW IVIHALYIN OIMYLINN O1SNJ| WHE0 30 OYW TVIHILYIN il 03IA43s 00 a
o uNvnb |3a3avainn oY 00 091002 4
LL-TO00/€SS°068°LE ‘TdND VLT S302NULISNOD 3 SOLIMOUd LYYHNIONT ‘vSTHdING
Q/Z80LLT-4d ¥34D 934 HNZVIA HIVAVSOT (0INDIL 1IAYSNOSIY ¥202/L0/80 V1va
LN LHY 15N OLNINVINYATT 0'T OYS¥IA (Z202/0DuVIN) Q3ud 3 (Z20Z/0MIBNYI) d/IGWNIS VIDNFHIITY 30 SVITEVL ..0.eee T
OYONULSNGD OJIANIS/VABO0 30 Odil NILNO¥3 O1NVd ‘OldDINNW SOLNIWVAHO 3 5015 30 VION3H39 ua._ﬁ us
‘OYO¥0 $59 'VSOBNVE INHVYNY  ‘O53WIAN3 S303VIII03 YNVEYd
‘aN 07020L04d SYII180d SYHE0 30 3 ONYEUYN OLNIWIATOANISIA 00 OAVLSI 30 VINVLIIHI3S

C




d +7 @

WIN EEXOZIXOZE
9T'6L0ST 6EIST'L LUSTE'EL ERLE 19t £8'107 00'69 NN SIYLOL SIQSNINIA YINVHE VIYIHVI YO HOD 'OINJINNTY VYUY ¥O TWRIALYIN 'SONY 2 WININ|IN YLLNVHYD ‘05< 8 <l .06 VHNLHIAY R0y
30 OTNONY 1250 < VIINILO 30 HOLYA AOYZ-00L :0YSNAL ‘W1 0DTE ‘OSONIWNT DX - (VHLNIN) H000® - 6.5 KON - MY - Q1 ¥ILNBINE 30 TINIVY % ek
PR 2 g : 5 - = 7 TSN GINGAISING0T - 4%) P
v i i L i YEEEE il il VOVANY] T AOD HOGIBEOS 30 FOVHS WOD YENYLNYL OdlL YI3ONYHY YISYNINNT
DevsEn i FEINLE i b L wE ol AGH YOVAINY] SYNHILIA “SYT¥13d 10 OdLL VHYNIIT] INOD WE WIOHYT vive oAuvHon3o usoa | “TRON g
" o = = - T = OEVIVISNIT OINIWIINGC GITNGS ;
e e SERET hhdiaisd O el gl bl MS VOV SYNEILE 'SYIVL34 7 Odil VINVNINN WO ‘W INIONYT viiva OAUYNOD30 1508 ] P~ e
soatedinby 2 soppUpLT
= = 5 ? 2 i CTOL/CT IV OV IISHT
s i et REsy Gl oL o] Ny 3 OLNINOINYOS ~vI¥1d 3 IUYOMNS OANINTINI Y OF k42 010 " o sunawa EE#ES)_Q
el ki il g s 9978 veap i 3 3U80ANS OONINTONI Y DT L+4Z YILNGINT 30 YOYINOL T WD) .u._:nox 1) STIINIS uE%.E:_u
e i < : A 7 = TTOL/IT IV OFIVI9SHT T
i gERLET LI S e Ty vazp nn GLNIWIINHO - ¥IV1d 3 31804NS ONITTINI 'V OF L+d2 (51NGOW E) MILNEWI 0 yvavavoL
@ . ” " " v 4 . m 13
HOE i ki iobid s 5% L nn OLNIWIINYOS - YOV 3 31804NS GANINTINI ¥ 0T L+dT Gn._nnoimz__bg:cqx_a <9§.9
iy - " ” " » . ' 0 U m 3
gy atEnl L A SEiL e b adidid Hn OLNIAIDINYOL - ¥I¥1d 3 THOANS OGNITTINI ¥ 01 Ledz '[SOTNGOW £ HILNGING 30 VIG3W YOYWOL
eorre RERIET i b kg HER e Hn OLNIWIENYGH - ¥IV1d 3 3L504NS OONIMIINI Y 01 L+d2 'STINGOH 21 HILNG3 30 VXIVE VOVWOL
= . g B i : : TIOLEL IV OYOVIVISNI z
957657 ovaTe a1'9:9'7 s2'se 6% sz'sz o'z NN S NN BB V4 3 TS OONITOR VY Sl G LA 3 PR VN 10026 we
iz P e : ¥ ; = STOZ/LT 37 OYov I9IGNT = .
s bl i s FEe Fo S A 3 OLNBWOINKOH - ¥OV1d 3 UB0ANS OONIMINI ¥ 01 L2 {01000M 1} ILNSING 3 VXIVE YOYWOL e ors
‘ " " " 4 . BE'S
S res e e ekt rove i Ll GONITIONI A0S /Y01 ‘(G1NGOI 1) TNV HOLJNMEIINI WOD (0TNOOW 1) STaWis HoLdnawaun | 588
5 - == - : = TIOTTT 37 OV IVISHI :
FRRE plet TRt TR Az G aild ) 3 OLNIWIDINEDS - Y2V14 3 11NOANS OANINTNG ADS 20T (SOINGOW £) OTITVHY HOLJANYILNG ted by
- 3 . 5 = 4 STOL/ET 3V OYOv WISNI =
e g s g g TENE 00sY it 3 GUNTWIDINYOA - YOV1d 3 3LHO4NS CONINTINI 'ADS/YOT “(STINGDW 21 CTITVV HOLANEHILNI ook ks
pagLE PeEL il FESE s bk w3 b 3 OLNINIDINBOH - ¥YI¥1d 3 11H04RS DONITTIN ‘ADSZ/VO1T {0TNOON T) YTV HOLANMEILN b yee
TTOTIT T DYV
e iy Rt s RO (i L il 3 OINSD3NHOS Vo143 AN CONITON) OSTVOL 500G £ STUIS yoLdnssaut s =.
PHEEELE: ad ek dad i REVE Ll b 3 GINIWDINEOA - YV1d 3 1LHOAOS DONIMTINI 'AOST/VOT ‘[SOINOOI 5 STUINIS HOLNHHILN g Ve
— ; : z " - TIOUET I OV IGIEHT -
hediadds ki oTZeL £S97 5 ks oo ok 3 OLNIWIDINYOS - YIV1d 3 1UHOANS DONIMIN 'ADS TV '[01NGON T) STIdINIS HOLJNYHILNI o e
S30dn1RgL @ SEpeWD )
508 E ‘59z . : e N YRR ¥ O ORV L) SV L3OO NI VLN P 586 s
e i i i il e OO SOSYIN SOINYHT) SOTONL NG VISYNSATY W3 YINONYL3E YOMLI YOVISEING v A
; : . > ” - - G5 :
iy i o HDEL aUBE i Sox il 0NN SOV SOINYTI SOTOML INOD VIHVNIATY W3 T i iy
T : —_— : - . : STOZZT 3V DY V1SN I OLNIWIINGGS
il TEIETE i 358 e e sl ] - 303dvd N3 YOVTYLSNI VIITYLIA “(OSid OG W OE'0) WXIVE .2 X ¥ BYINONYIIM wXIvD s sl
soxi)
7 e e = ; — = DYV, 5T
11056 9T ozszre L6928 ET Lrose'9T orsTe (svzeEt o0’ =] SOIbOSSIY 1 SIOKINGE WO 05 X00Z 906 X 051 06 X 0T VIV VITYLaW wirvoouzrs | 504N 626
STBLEST OT'STIVE SO'¥SETT STEL6'ST 0T'STTE SO'VSETT 00"t n OYIVTVLSNI 3 DININIZINEOS ‘SONQSSIOV 3 SIOXINCT WOD SEXSE WITYLIW YHIVIOHLI ¥60 dNOD 876
-y 7 £102/£074Y 'YOYX4 YHIOI3LTTI 30 ONLIW KO ‘WIN 9LXSE OY335 30 OCVTISH3A W3 W §'1 VOV ¥ OOVAYVAST WIN DS VNLTY 3
g : - : : 26
EERES e HESsEy L e it S 2 1A 00 NO 0O VHNOHYT ‘GUVZINVATYS C3Y A3 YOVHN4N34 10 ¥ST YHTYIOHLITI VAYd 114045 i
T . — - = . k GYOVIVISNT 3 OINIWITING03 O57T NI OYJvaH 30 VINI15I5 0001 o
el i) AT g i Sy id hin OONILNGY 'SOOISH SOLNO0KLITI 30 awuqx_u_ iy DANAITIY 50 Y084 S 0 0L ER0Avea %5
o e v > 7 p = ;
e o0 e Caii oy Ers FOR0E¢ " COYIVASNI ‘SIVNINAL SOLINJHD VEV 'L -..m W62 NG Dnd 83:&8 TADETS OLNOCHITII hiales 56
; B 7 3 5 7 q TTOL/IT 3V OYOVIVISNI 3 OINIAWITINGOD - 9T =
] SERT el YT e s i W W3 OOVIVASNI 'SIYNINU3L SOLINDEID vivd ‘L.1) W ZE NG ‘IAd '0O¥DNENOD T3AIXI14 OLNOONITTE faiched s
. a ¥ . ¥ ), 3 TI0U/ZT 3V OYOVIVISHI 3 GINIWIJINGGS - 3031vd W3 OOV IVISHI = ;
e et i i i Eie) 00’08 W ‘SIVNIINEEL SOLINDHID Vivd ‘Lo/T T) W OF NG ‘O¥3d gxﬂu ._w} X314 OLNOOULTTS i e
06'20¥'T os'zty os'ses we oz ves 00'0sT w we
LT av've 00'09 90T 90'€ 05t 00'8 w e
ov'osz vT8L srzit 5951 o'y st oo'st w ozs
TvioL8ns V1oL 01SND VHE80 30 OYIN TVIHILYIN OINYLIND OLISND| WHEO0 30 OYIN IVIELYIN = ¥ ] odin¥3s oa QNU-EUMWQ waLl
INYND  |303avaiNn 034 091402
L£-TODO/ESS 068" LE ‘[dND Va115300NYISNCD 3 SO1370dd LHVHNIONT vS3ddNg
/Z80LLT-¥d VIUD 'O HNZYIN HLVAVSOS ‘0DINDIL TIAYSNOJSIY v¥20Z/£0/80 ‘Viva
N 1HY 13N OLNIWVINVATT 0'T OYSY3IA (zzoz/05uVIN) Q34d 3 (Z20Z/ONIINYT) Hd/IdVNIS VIDNFUIITY 30 SVIIAVL o e 0wy
OYINYLSNOD 03IAYIS/VHE0 30 OdIL NILLNO¥4 O1NVd  OldIDINAIN SOLNIWYIH0 3 SOLSND 3d VIDNIHID 3 Cmmr_w
‘OvV9dO 559 ‘vSOgYYE INY YNY  ‘03343IANI S303VDI4103 YNVHVd
‘aN 01030104d SY2I180d SYHE0 30 3 ONVEYN OLNIWIATOANISIA 00 OAVLS3 30 VIHVLIINIES

VYAVNINOSIA VILLILNIS SOHIAYIS 30 VHIINY A

<

[




nﬂﬂﬁ!!l = sapenp
se'sEvsT ozsze sc0ts 7L sseast ozszre sots 7t o0t e} s30800 05 ‘oLows 0o 3 covn Eﬁuﬂmﬁaxe T tsoanm ws
sTEre 2208 9009t Ty wos a0'pat 00t Nn
oabeT Y ozvzet ovossz 9setr a9 w9 ouocE w
£ wet e we e 926 00’3 W
00'GLY'FT 00'ZL8 00'FD6ET 6T'E €10 Eidd o'00ry w
09°195 08’0z 08'0VS at'z 800 802 00'097 w
o528 oo'gat os'e52 1591 oc'e vt 0006 n
5505 oe's o'ze oot 59T s oo’ w
SETY §9'7T 0L'te 189 Sy VE'r oo's NN
0'26€ ozzst o'vez 0961 ae's vt oaoz NN
st ¥t e st 9 s w0z N
2¥'E9 90'ST EE 730 & £5°2T 12'sl 00'z NN 3
#1501 9162 w'9L £4'LT 98°y £9'Tt 00'9 w
e i bk gLEe kLY s Sy " S AL S W .2 8 i A28 019N OUNGOULTTS goues it
s fidag TLERT 608 aded kb o'y il - SYOVIOHd W3 OQVIVISHI '¥OYINDSOH OYXIND .2) 05 NG 'DOVZINVATY Qi34 Wa ,;Hw_ Sl bk
s s eiedd il SUEY i DE il - SYOWIINS W3 GOVIVISNI 2 0 O YOWUN-eY OGND? Bﬂzu S”emu.«_&:u Eenze i
e i et reaT ks ik 0L n YOYAToRON oyia00 .1 05 MG MO EESYT Yo 03 oo cowsmmReo civagcent| MY e
T os'oat e s 06051 £Ee oo i 30 500070 WOD YRYNIATY W3 *TH OdIL SYIING<31 E ) veva vovasaiNa wiva | SBCTOT el
epeauy
SOOYQ/ZOA VOVENLNYEISI 3034 01108
0S0RSE 00'sTY 0S'ST5°E WL o0zt W't 00’52 it SYavaWY1 T WOD .._o.__uzn_umma ‘03504 ozm_s WO DONOI3Y NOYd OdiL -.E WM onis e
WA S TTX0ZIX0Z1 SIVLOL S3QSNINID VONVES WIYDHVD VO
ar'zie st srese 6e1 ' e o00'Ez ] BOD OLYNOBHYIIOS YIHYD VO TYRILYI ‘SONY Z VIAINJIA YLINYHYD ‘S3di OYD210%d 30 V4D ‘08 < D1 ‘0XIVE Vévd YOUNOIINIO .08 'V¥nay| €60 dNOD 856

30 OMNDNY 05'0 < ¥VIINFLOJ 30 HOLVA ‘AOYT-00T ‘OYSHAL "MW1 OF OSONINNT VIDNFIDH3 - (ZININD GONVYE) HOOOE - ME - 031 ¥OAYZIvE

NW ZSXLTIXLTT SIVLOL SIQSNINIC 'YONVHE
vT'eLs L4% TS 01'¥Es 6’6t LE'EL 69T 00T NN VOVIHYD VO O3 'SEY WIHVD YO TVIHILYW. 'SONV Z VIINJIN YILNYHYD 08 < J41 0T VHNIH3EY 30 OINSNY 1090 < VIINILOd 30 HOLYS T60 dWOJ FA
*AOPT-00T ‘OYSNAL ‘M/ W1 06 OSONINMT VIDNFDIST - (VELNIN) %000% * M £ - OTdYd Odil TYNOIIFHIG ‘031 VOVANYT WOD HILNEING 30 VIMYNINM

Wil

ya'9s2 96'90T RI6LL E9'SE LE'EL ov'zz 00's NA STAOLIXOLT SIVAOL SIQSNFNID VINVER YIVIUYD YO HOD 'OLYNOSHYIIIOE WIHYD YO TYRIZLYIN SSONY 2 ‘WIAINJIN YLLNWHYD ‘08 <361 .0ZT| 150 4NGD %6
YHNLHIAY 30 OINONY 106°0 < VIONZLOd 30 HOLYS ‘A0PZ-00T :OYSNIL TN OES :DSONINNT OXN - (VHLNIN) %00OY - MZT - 03 HILNBING 30 TINNFA
W

8TUSSY TTOLET WS ¥ 5 91 e 00°78; NO 9TNTOIXZOT SIVLOL SIQSNINIG WINVHE “YIVIUYD VO HOD ‘OLYNOSYYINOH ‘VIUYD VO TYIMILYIN *SONY T YWINIW YILNVHVD ‘08 < 381 021 060 dWO3 556

VENLHIEY 30 CINONY ‘06'0 < VIINILO IO HOLYS 'ATFZ-001 :OSKIL AN OFZL 0SONINAT GXN'H - (VHLAIN) H000% - MT - 031 ILNEW3 30 13NIVS

i

S¥'FIES ELT(OT LLTIEY 1134 et ¥r'e9 00't9 N BIX0LTX0LZ SIVLOL SIPSNIWIO YINVHE WIYIHYD VO 0D ‘OLYNOSEVINOD ‘YIHYD v0 TVINILYIN 'SONY 2 VININIW VILNVEYD ‘08 < i L.0T1 680 dINOD e
WHNLYIEY 30 OINONY ‘06'0 < VIINILOD 30 HOLYS ‘ADYZ-00T "OYSNIAL AT OELE ‘OSONIANT OXMH - (VHLAIN] N000R - MPZ - @37 HLLNEWS 30 TINIVY
W EEXOOYXOOY
PO'E99'9T L1891 EEIBE VL v0's9L we EEErL 00’10t NN SIVLOL SIQSNIWIO WINVHE WIVIHYD VQ HOD ‘OINJWITIV VIV VO TYIHILVIN 'SONV Z VININJIN VILNVEYD ‘05< 6Y ‘06 < JY1 ©.06 ViNL¥Iay FE0 JNOD €56
30 OINONY 2670 < 'VIINFLO4 30 HOLYH ‘AOFZ-00T ‘OYSNIL ‘W 00CT :OSONINATOXNT4 - (VLNIN) ¥000% - 615 ¥ON - MOE - @31 HLLNBING 3@ TINIVd
WIN EEXDZEXOTTT
$0'9.5°2 6’998 9T'L0LT v<Ey et £8°7E 0o'zs NA SI¥LOL SIQSNIWIO YINVEE WIYIHYD VO HOO 'OINJINMY WIHYD YO TYLLYW 'SONY 2 VIRINJIN YILNWEYD ‘05< 64 ‘06 < JHI L.06 WaniuIay £80 dNOD ©s
30 OINONY 26'0 < WIINFLOJ 30 BOLYS 'ACPZ-00T 'OYSNIL ‘W 0OTE 'OSONINM OXMid - iYHLNIN) X000% - 615 HON - MO - 431 HLLNBING 30 13NIVd
3ava Vaiaan
WL0LENs WIOLOISND | WHEO 30 OV TYIE3LVINL [OI¥YLINN O1SND| YH803a 1HILVIA 5 05IAY3S
Y o Ll kL IUNYAD | 303avainn 55 00 Oy N30 oaosiagy | MY
L2-TO00/ES5°068°LE TdND VAL S30DNULSNOD 3 SOL1370Hd LHVHNIONT “vsIHdNg
Q/TBOLLT-Hd *VIHD '93Y YNZVW HLVAVSOr ‘0JINJIL 13AYSNOCSIY ¥Z0Z/L0/80 Wiva
N LYY 3N OLNIWVINVYAT] 0°% OYSUAA (Z20Z/00¥VIN) 03ud 3 (ZZ0Z/OMINYT) Ud/IGWNIS 'VIONFUZITY 30 SVIIIVL iiiens s sesninny
OYINUISNOD *O3IAYIS/VHE0 30 OdlL NILNO¥4 OINVd  ‘OldIDINNN SOLNIWVINO 3 SOLSND 30 VIINI¥ID Um..._w
‘0Y9d0 $59 ‘VSO8YYE INYVNY  ‘033¥IANI SIQIVIHICT YNV
N 010201044 SYJI8Nd SYH80 30 3 ONVENN OLNIWIATOANISIA 00 0AVLS 30 VIYYLIHIAS

VaVH¥3INOS3d ar_uﬁm.vd.u_.:zwm 30 VHIINVId

C C




¢ 17

96t 25971 00’9t avs Wy S5 00'zE [2) OYOYIVISNI 3 OLNINDINSOA ﬁ....umu%‘ £0T W02 016
: " ; " ; . 7 TTOLIT IV -
i FhE e oSt s had oy m 3 OLNIWIINYCH - 303V W3 VAVTVASHI IAd ‘(051 00 W 0€'0) VXIVE 7 X . -xS:uquqx_S b ki
. 7 4 i 2 ; — GLO/CT 3V OyovIVISNI 3 CINIWEENE0T
SEwL Ldad s i liid ladd 00'z8 Lol - 3034V 1N YOVIVASNI VONYLIW ‘(0Sid OQ W 6£'0) YXIvE . 2 X ¥ BVINONVLIE WXIVD ki L 5
ST
15'e1 ooz (g9 19'e61 ve'sz w9t o't » 3 QUNINIIINGCA OSTIONI 'OYSvia 30 ywaisis|  zo1awga© %
0001 GONIING? "WISYWYI4N 30 VOVAYH 30 YWALSIS W3 SO0IOR SO:NACHITTI 30 OY VK Vifvd OINIWTY 30 XOB 3 SIOXINGD 30 OLNNINDD “ l
- —
DE2E Sl e ov'EE T b it " W3 DOVIVASNI 'SIVNIWAIL SOLINJHID YV ‘L. 1] WIN ZE NG "IAd ‘O0YSNHYDD T3AIXTY OLNOONLTY Gy x L
Y - L 0 g o " o I e = &
Rl haduad ks il il kg pedis i b “SIYNIWKAL SOLINJYID vava ‘[.v/€) Wi §TNO Ad ‘OOVAHOI3Y OQVONEHO3 TIADG T OLNGOULTY ks w -
walTuusjus 2p Fprwel) a (18
e 1 g o v y . e I 3 Y
pasns s QEELES i higicd EniLes kil & ‘Oyhvl4 30 YIN3LSIS OOOL OONILNGD AL 30 YIWIISIS W3 SOGION SOLNGOHIITA 30 OYIWXi Yuvd OININMTY 30 x08 3 SIguanodaa annmvoy] P 9FP° o OFF
a5 Wy sz's 976 'y 7's o't n OYOVIVISNI 2 QINIWIDINGO ‘TXe ¥OIIVOVI|  tordffod s SEbTE
: - = ¥ 7 . z TI0Z/TT ¥ IV IWISNI T OINIWIANE0S :
EER, pEy e g e g i il - 3034 N3 VOVIVISNI YONYLIW ‘I05id 00 W 080} Vv .2 % rvinonvizi vk | 5% Dors
FERRL I e MERES i e o'y = OO 0 VPSS 001 OONAINO? AL 30 YWALSY W SO0ISN SOLONLTT 30 O Y4 DINIANTY 33 408 3 S101NGD 30 OINTNGS B i |
- : : - x 3 : T IV =
09182 02'es ov'eEr 91T 9’y w9 o'z " SIVNINYIL SOLINDNI YV ‘[, #/E} NN 52 ND DAd aﬂueeux DOVONKHOD T3APTH 0LNODHLTH s WP - Pl
=
o0t sott 2wet ov'st ¥'s a's 00| nn STECLSEORAT sis 66
3 QUNIIDINGCS - 3038V4 W3 YOVTYISNI 244 '{05id 0O W 0£'0) WXIVE X . NV INONWLIN VIIVD
o'y 00z st'az 5z’ 10w 7' 00's n OYOVIVLSNI 3 OINIWIDINGDS TXP VOIYOVId| €01 dWaD 58
DE'SY {4 g ’ i 5 i
ozve g 95 oy fadd bt auj + 3038V W3 YOVIVASN) VONYLIW {OSid 00 W OE'0) YXIVE .2 X .9 BYINONYLIN VXD pts sk
i . . = 9 : = OYoVTV L ;
SCERE e i i LR 49308 Lk 2 “Oivid 30 VIAZLSIS OOOL OGNILNGD ‘AL 30 YWELSIS WS SOGISM SOLNGCYIIT 30 W4 OINIWNTY 30 X08 3 S3QXGNG 30 inamon] 20T 4WO? el
AYe v eeY b REI Y i b ” SIYNIWHIL SOLINDHID Viivd ' #/) INW 52 NG "IAd 'DOYIHO043H GOYSNNY0D I OLNOOKLTT e ]
g i e OFeC i e 095 n W3 OOVIVLSNI 'SIVNINLL SOLINJHD ¥Hvd ‘L, T) WIAL ZE NG *JAd 'O0VNEE0D TIAPITS OLNOOKLTTI ol ik
ALD
(WHNLMISIVEINID OYIVZIHONOS / ALD 013108d
. STOYTT I GYoVIVISI[
ve'ose ‘ y : - ;
b i 00 ke i b il 3 GLNIWIZINGOS ‘SYHEITAL OVOV4 ‘SOISOSSIY W3S WILATIA 30 'VIITVAIA VK W3 WOZIX09%08 N INOATTAL Viivd OVDINERILSIa 30 wavio| 000" o
3101 - ] ; - y
ki b e i ey ks il - 304 13 VOVTVLSH YOITYL3M (5514 00 W OET) WXV X 14 Inonv13 vow il e
(WEL TP
1Z€ET : ‘ . " : -
i idadd . bkl AL el P OYvX14 30 YA3LSIS 00OL OONALNY ‘AL 30 VAALSIS W SO0ISI SOLNGONLIT] 30 OY YK ViYd OININIY 30 K083 5 AuE bk
oL 00'eR S itk kb husk 0008 L) AL SRRV LA I 57 N A OO N RS TANEY: OLNGOKT3 b e
E > = 5 = : TIOL/ET 3V OEVIVISN! 3 GITAITING0] -VImLITT VISuINg 5 :
i s i el e ¥ES ks W OYNINGIKLSIO 30 VOVHNILNG 0T Vv 'L.2/1 1) 05 NG ‘O¥3d 'O0YSNUN0D AP OLNGOWATT £99l8 we
0'rr0'Y coortt 00'v06'2 ot ez e 00'00%, W MY 92XZ - USL- §'2/¥'0 44 TVIXVOD ORYD 3 SYOVWOL ‘SIHOIINDD 30 OLNNINGD| 660 4WDD w6
. o0
e ; ” ; : -
s bl <00 i i oy W -SIVNINNL SOLINHID Vivd ‘AX 0°T/5'0 YWYHD-LINY ‘WA 9 '00V1OSI TIAKIH 4802 30 08V I s
SBOXBUG) B SOINPONS 'SAICINPUDT
ALOBION
TR SHTIORYY ¥ ORI DN O VIS WO
. i 1y P i e F Qd 3
SEREY R PpETEE PRI i R iz o ¥ YORYLSOMATT3 VHNLNIA }0Z01 VS OOYONO43H O3 W3 D¥IINGYA STAVHD WOO YHNGYHI34 3 JAN ODNTROY W3 ¥1HO4 WO “WINOLS 30 YNEILG Ry e
I0VOIGNNA0 VAN 3 NW0DS 3 YNUALA VHNSNY] ‘VNUILXA VINLTY 30 NI 2851 'SYQVOT10d D33 NOQIANIS YIWH O
oo'osL'y 2’9091 s ERTE ce'ess $2'00z 15°26¢ 00's NN B107/ 114 ‘OYIWIVISNI 3 GLNIWIDINNOS - I6 VINODILYS ‘SYIHOd ¥Z TINYd HOLYd 10686 ve's
osveey at'90s v e oe'Ls s9's oo 00’5z N §102/T7Jv ‘OYIVISN| 3 OLNIWDINKOS - sv 3038 Javevwoi|  zoess 96
P —
s . " 5 BI0L/TT 3V OOV VISHI| g
aczert 1 - ‘ '
g aakcdd e ki REAEE sy il 3 OUNINIIINEOS ‘SYHBTTAL OVHOVY 'SOMOSSIIV IN3S HILNEING 30 VOIVAIIN VAYH) W3 WITIX09X09 'v'N INOTTEL Vevd OVIInemisig 30 oyavnb|  “9200F e
oweot . ’ ] ’ : -
ReaE ke ki bl padd W L)) 3 OLNIWIDINHOJ - 3034¥4 N3 YOVTVASNI DAd ‘I0Sid 00 1N OE°0) VXIVE . X ¥ BYINONY.LZH VXIVD Lo we
e = = 3 2 5 7 — ST0UT 3V OOV IVISNI I DINIWIINGOT .
2 o £L i ligsd wE fadd Ll ol - 3034V W3 VQVIVASNI VIIYLIA ‘I0S1d 0O W DE0) WXIVE .2 )X P MYINONYIIY VXIVD el ik
3ava Yalkaaw [EITVES
TvioLans V101 01SND Vi80 30 OYW WINILYIN OINYLINN OLSND| YH80 30 OYW IVIHIIYIN o3IAu3s 0a Qﬁu__sﬂ WALl
UNYAD  |303avaiNn 0a091a00
LL-TO00/ESS 068 LE ‘[dND VAL SI0INYLSNOD 3 SOL3F0OYd LYVHNIONT vSIHdNG
Q/2Z80LLT-¥d *VIUD 'OIY HUNZVN HLYAVSOr ‘0DINDIL 13AVSNOL4STH ¥202/L0/80 ‘¥iva
N LMY :aN OLNINVINYAT] 0°T OYSHIA (220Z/058vIN) Q3dd 3 (ZZOZ/OBIANYT) Hd/IAVNIS WIONFHIIIN 3O SVHIOVL e s sy
OYINYULSNOD ‘O31AY3S/VHEO 30 OdIL NLLNOY4 OINVd  -OldIDINAW SOLNIWV3HO 3 SOLSND 30 VIONJHID :wmcw
‘0YoN0 559 VSOSYVE INYVNY  ‘0IIMIAN3 S3IQ3VIHIAT YNVHVd
‘aN 01020104d SY2I180Nd SYHE0 30 3 ONVENN OLNIWIATOANISIA 00 OAVLSI 30 VIHVIIHI3S

VOVYINOS3A VOLLILNIS SO31AH3S 30 VHIINYd

C




st 20'bpE ov'808 57182 $1'98 or'10z w0y Nn INTHIS Qﬂ CHONOSHOOVSIAY|  €v0 4WOD vt
wess w59z 37029 15'567 1998 az'a07 00’ NA PT1L] 30 YWONOLNY viByNiWm|  Trod
s z e ; = 7 BB N O WIVIER
e k) bl b SEY s 00'F9 o 3 OUNZINIDINHOA - HOLY3Y I35 "M 7 30 071 SYOYJWYT 0F WOD VIDNISUIWI 30 YIRYNIAM
i gt} LTS EEONE S St Oz il 3 OLNIWITINHOA - 78 F55V1D 'O ¥ 30 S0d 30 VYD WG) TILYLHOd OIONIINI 30 BOLNLX
B6'CTLO'LEL sy NTHR  Suleresssm  Su OIONIONI Y OYHNININd 30 SIOSVIVISNI
55°C19'T g g 0 i . W DLI08d W03 OG90IY 30 GAVNOINaND.
pity] EHs ke 1E5e e en Y 3 OYIVZLLYINITD 30 VINLLSIS ViVd .S JAd 30 08NL 30 5N 3 OLNINITINOY
€5E6T'T L5'5¥2 96296 69'F3 1EEL BETS S¥EL N Y 3 OYAVZILYIAND 30 YWALSIS Viivd .9 3Ad 30 081 30 LSNI 3 DLNIWIDINEOS
or 3
Ealis skl ELENG gl TR ) ek s ¥ 3 OYAVZILYATID 30 YWILSIS VHVd £ 3Ad 30 O8NL 30 '1SN1 3 OLNIWDINSGS
4y " 7 e . 0 i o
Lan s8L1e LORLY S Lo hiched feds u ¥v3 \LYWITD 30 YWALSIS Yalvd .8 IAd 30 08NL 30 LSNI 3 OLNIWIINYOY
‘ ', » 5 e . 3
hirkaic'd i ] ki el ot or'ss oY v ¥V 3 OYIVZUVINIT 30 YW3LSIS Vévd 01 JAd 30. 08N 30 151 3 GLNINIDINKOS
fEass s G305 035 208e Heri ope o ¥ 3 OYOVZUVINT 30 VAVSLSIS VE¥4 .71 JAS 30 08NL 30 ASNI 3 OLNINFIINKOA
rEoe i Sledi hid I¥L SreE oo’s2l = (GNI SY WOD DONODY 30 YNOT W3 SIADGS SYLNNF 30 ASNI 3 OLNIWIINEOS
w's0e et ¥0'492 vzoe og's 9z orot] W 8 0QYIOS! TIPS DANG 30 OYIYIVASNI3 DINIWIZINOS]  5L04W0D sTTL
tsiy 50'e (a'v0r sz o8t va1z 0c'st] W . 0OVI0SI TIAPGS 0UNQ 30 OYOVIVASNI 3 OLNIWIINGGH| 00D VT
L1866 17891 15'878 60°CT 08'E 6261 SB'TH w ¥ OOYIOS! T3AXTH DLNT 30 OYIVIVISNI 3 OLNIWIZINEOL £L0 dWOD £33 44
va'zTe og'atz T receos 6usat o't [ o0'at [ .80+ W §'E7 X662 Q¥ VNI 30 HOSNAIQ OYIVT¥ISN) 3 OLNIWININNGH| 740 W03 i
weies 55968 69084 v0'LvT so'az 50z o't NN 50~ W3 §'STXEST IOV YHNI 30 HOSNAI0 OYIVTVASNI 3 OLNSWDINNCH|  140.4WOD T
o9'terTL os°eze's oe'sse's et S0'9¢ 69'c8 00'0L N OY1SNYX3 / ONNOLIY 30 YHIZHS 30 OYSVIVLSNI 3 OLNIWIDINKOS| 040 40D oL
vo'vesT so'as 66'457°C vo'vEs T 09t 654557 01 NN IVAH QLIOUd INHOANOD STEXKVIN VHNT W3 HOLSNYXA 30 OYIVIVISNI 3 OLNGWDINYDY| 630 dWOD 511
265°066°T or'zst FEESL 6v'ses co9e v'sts 00 N IVAH OL3O¥d INBOINCT DOTXNIN YHNI W3 HOLSNYX3 30 OYIVTYISNI 3 OLNIWDINKCH| 890 oD eI
956121 orzst F9'90°T 65609 s0'se v6'5ES 00’ NN IWAH 0130 INHCING 05 TXXVIAL VHNI I3 HOLSAYVK 30 OYSYIVISNI 3 OLNIWDINGS | 19040 I35
SEUET sz'ose o1'z66°1 ey so'aL 2v'ses 00’ NO IVAH OL3OYd INHOING §TLXXVIN VHNI W3 HOLSTIVII 30 OYSVIVASNI 3 OLNIWDINOS | 990 40D a1t
: - — e 3 === = TOM0SSIoY 3 YOAVSNIaNTD .
se'599°cy STBELT Suers Ty 96'z96 %1 T6es szessEt 00’ NN R i s TR A ot 3 ounaoang| 570402 s
7 e 3 5 . ; WO3 vt
s ol bl e bz ¥E 4L =i o 30 0137084 0 W02 DOYOY 30 OYWIVASNI 3 DLNIWIDINYOS ‘OySviia ‘SOHNIVIO ‘SIQUGND) ‘SOOSSIIY WOD ‘00¥1081 JaL ootyiswatng| 0%
TREEE ) ﬂg.%ﬂ%mmﬂﬂﬂx
e NS St OEIELT kit badbsizid oz itd - OI4/2INIAD 0TI ‘H/SNUE D00S 3034V TIVAL-H ‘30/NO LTS COYNCINANOD HY bskiadd e
CR:
: 9 = — 2 ra
s s il ikl e PEENE Cor i - OI4/ILNIND O30 'H/SLE 00091 O] TTYM-1H '+40/NC 1S OavNODIGNDD Uy | 5050t ‘
it % e . o . — d TI0Z/TT v OyJvIvISNI 3 OINIWIOINEOS 5
(RN e RSB AE: PR = Lol bl bl - OI4/ALNIND 01310 /5118 00071 '303H¥a) TIVM-IH “+0/NO Llds oavioionoo wy | 57507 H
SL'BLE'YOZ sy WSz ujwsswRa OYIVILINIA I OOVNODIONCO ¥V 30 SIQSVIVISNI 144
— XIVOINT
wor0sy 95°7 vetosy z6°0v0'sw 8552 YELIOSE o't D 21531 3 OYAVIVASNI WIDVINOW ‘OGNYWOD 30| £90 JNDD g0t
T3KIvd ‘D710 30 SYANISI 'ONI¥A 30 SYAOS S¥NO WGD 'SSEZL HEN 'OLITONd 30 SIPOVIA134S3 SV WD) OHODY 30 HYTYLISOH DNJYA 30 YEWOR
weire 2509t w9 98'¢s9 o8t £0'99 00's R OMN3YA 3 CSOKLIN OOIXD ‘DINISIXO ‘DAINRIAINGD BY ‘SIVNIJIGIN SISVD ViV WYY IO TBNIVA| 790900 cot
LT'905°s se'E502 e wyor so'9s 56! (71 0022 NN ONIYA 3 OSCHLIN OLIXG ‘OINIDIXD ‘OQIWAINGD BY ‘SIYNIDIGIN SIS¥D Vivd 303Hvd 30 10| 150 INOD g0t
: roes 7 S R NALNO:
vrears w0'Tzs 12seet vz'99re ezt T2sre 00’ NN e . T ———— .“_mmuaﬂonmmzazo:mum 030 402 sot
5 =T HOLII00 W =
99'59°5T ‘508" 5 ; ‘Tog : u vot
s FEIRET FEECuNE i i ASIE SRES - 30 OYSS3Ud ‘OSOHLIN OGIXD 3 TYMIZIII DAIATEJWOD Y TYNIITIIN OINISING YeVd YILVWOLIY 1135 949 Y1dna TViNT) odul modinvi] 504 i
e — TYNIHQIN OS0BITN GaNg 3 OGINING) 57 OINIOKO =
99895°s ‘996 ‘209" 4 ; | ? Wod £ot
i g FUFR: i [AR0AL arae N Vavd SIYINO3 3 SIVNIWIEL OSTTTINI ‘OYSS34d viTv . 8/¢ 34900 3 AN 30 cuNmion | %0
- TTOVGINVIG
= = m—— o T o : rot
il FHE b IS DS i ol " 1 QL3N INHOIND? 'SIYNIDITIN SI5¥O 30 OYIVIVISNI vilvd 3800 30 SIQIANCD 30 ounnrNgy| L0492 9
0059E°8E o0'0ve91 o0'szs 2 Lot s9'ce so'sy 00005 W WWST=0 S0TETNEN - ¥ 35SV ¥BOD 30 0an1|  Trodwod Tot
60°GEY'¥ZL £ LSUSO0E  fulTSeEe S DNIYA 3 SIVNDIGIW S35V 30 SIQIVIVASN ot
Java RGIEIT] OJIAETS
iolgns IVioL Q1SN VY8030 OYIN IVINILYIN OI¥YLINN OLSND| VYEO0 30 OYW TYIHILYIN oJd1A¥3as oa Olugn_ waw
UNVAD |30 3avaiNn 00 091093
LL-TO00/ESS 068 LE TdND VQL1 SI0ONYLISNOD 3 SOLIM0Hd LTHYHNIONT ‘vSIddiNG
Q/ZBOLLT-Hd VIUD 'O HNZVIN HLYAVSOT ‘02IND3L TIAYSNOJSTIH ¥702/£0/80 ¥iva
N 1HY 3N OLNINVINYAT] 0°T OYSHIA (Z202/05uVIN) Q344 3 (ZZ02/0MINVI) Hd VNS VIONFEIIIY 30 SVITBVL . ey viony
OYINYLSNOD 0JIANIS/vHE0 30 OdiL NLLNOY¥4 O1nvd OlDINNIA SOLNIWNVIHO0 3 SO1SND 30 VIONFH3D Cwmcm
‘0y¥940 SS9 ‘VSOBHVE INYVNY  “033¥IONI $305v21HIa3 YNYHEVd
‘3N 01000104d SYOIENd SYHE0 30 3 ONVEYN OLNIWIATOANISIO 00 O0VLS3 30 VINYI3¥I3S

VaV¥INOS3IA VOLLILNIS SOSIAYIS 30 VHIINYId

€ C




YUVH¥INOSIA VOLLALNIS SOJIANIS 3d YHIINVId

os'ae T e ST ke L ki 00's2 n “IW DOST ¥ D0Z OINOLYANISIH WO OGINDI UINORYS VYA HISNIASIO OdLL VILSYTd VHIILINOBYS %l ¢
o't /259 952251 sz 9518 rvosT 00'g] Nn WOE 30 OLNTWRIGIO 001104 ‘XONI D% ‘OCLLYAY] Yiivd YAHND OIOdY 30 YHIVE| €50 4WO) m.
BTGYIT 09'65§ 99'162'1 99'022 07’69 v'191 00’8 NN Wi207=1 XONI O3V INY V3 OI04Y 30 Wibva|  ZS04WCR g
Cllals iy ik ns9Le 91 ST55E oo'vz ki - 303UV YN VOVXH ‘W) 08 GLNIWINWO3 '00rOd XONI ODY 3 V134 OIOY 30 Vitive ociel
é«aﬂgﬂaﬂ% -
o - i, . " o + q v
ki kg EEEE s B9z iore 90 na - 3034V YN VOYXId ‘D OL OLNTWINAINOD '0GTIO KONLOJY N3 VAT Oi0dv Icvanva | 1990TR & @
D - o 1, - o 0 o m I 03 2
FECET il BRELLY FLOVE el s b i - 3034¥d YN YOVXI4 ‘D09 OLNIWIHAWO) ‘D00 XONI 0J¥ I3 ‘Y134 CIOdY 3¢ VE6YS ey
vi'ivyroz 4 Wy ST JAVONIBSSIDV 3 SIUVININT IO SOMASIS m B
=
oTsERTL ovoves ) at7z o1 ev'en o0'0zs Nn L102/214¥ ‘OYIVIVASNI 3 OLNIWDINSOS - 3£8G0 30 YHTVOTHOD ViV HOOVIOS! LE0d B L ceet
9£00C% s oLaie e s il Loddd o DONNH ‘SOIIVIN SOONYNID SOTOFLL NOD VISYNIATY E HYINONYLIH YOI VOVINALNG VXY P -
25'¥90'Y STy Ov'ETaE £5L i'e ot'se 00'vs NR LT0T/2U 4% OYIVIVISNI 3 CULNIAIDINGOH - YO4S Yivd 8/6 OLNTWVEHILY 30 31SVH 59696 1T
oresot by e ks L e e a 30 VOYHHLLNG 303Y Hvd (,2/T T 05 zn.._u..&uuoz hd E:ugu._:zs:sﬂ i
? . : : = = TZ0E7IT 37 Oy WISl OIS NIINE0S 5T
Jan e et i ot M 0083 n - wIHL3T3 YIONIN3 30 OYHINGIHLSIO 30 VOVHNALNS 3034 Vivd 'L.2/1 T) WIA 05 NG “TIAYDS0N ‘A4 ‘OLNOOHLITS Vil SIVHD 06 VAN HES
socas A = " N 3 5 TI0UT 39 OYIvTVIoH] 3 LRI ING0S - VIBL3 13 Viouand on
oree pLare pratey eroz e i o 4 30 OYAINGINLSI 30 VOVEHAINT 3038 VHVE ‘L.2/T ) NN 05 N “IAd TIAYISCH OOISM OLNAOHITT $ooes
09T zT oevzre og'stz ot szet o' stwt 00022 " OYAVIVASNI 3 GLNINDINNOS - :§/1 X .§/L DINIANTY 30 VLVHD VHBVE| 901 40D ar
TIOL/CT 3V OyovTvisHT
ezt — — 7 = ” . szt
P sroent oyRses b TER ez oS " 3 OLNIWIDINHO: - ¥OQYIOS! WOD VOVMIAING OYN sWIN SE NN 34800 3o vivoouod | 46%8
i}
: - o : : : > s
— s Lt Bk \ag1] we Ll o 3 OLNIWIDINYGH - SOOYIOS! WOD YOVENIING OYN ‘A 05 NN 34803 30 YHIVOGHOD esse
vaas|
TT0L/TT 37 OYov IVISNI 3 OINIWTINE0d v
: . ; : - ? e
i bl 2R £E5s bl i oot Hn - JUN3HVAY 'L9/S) AN 52 NG T3 24 30 OLNQOYLII Virvd TIOdlL I1d 30 IUTNANO) JRER
&
7 v ; " : = . wn
il ik i i il il o0 nn L8/5) WA OF N0 QOVENVATY® O3 30 OLNGOMLIT Vi 04U oRgRrTY J0LTINGNGD s
n : - : ? . s w
i L0k il il s SERE o0's i 3/E) WINOZ NG 84&5353,.3933 v za._c.unE.snzS seLs
7 3 - ; . % : wan
bl hidhig ke gie s el ) il /E) WiN 0T zogﬁ_z.s._«.wnv.. 30 QLNQOKLITS Vifvd *3 OdlL 'OINJWATY 30 AUIINANC i
T - v
7 : - . : ; ; orzt
i ik g ki s 6657 00t ol () NI 52 NO OVZINVATYS OO 30 O4NGOHLTTI Vifvd 'L Odid ‘OINWMY 30 3uTinanon| #9458
pL 90'6 89'8 18°8 £5'y YE'Y 00T NO W3 YOVTYLSN ‘SIVNIANIL SOLINIMID vavd ‘[.T) WW 25 NO TEAYISOM 3Ad ‘'OLNOOKLIT YE¥d YANT 9,816 [1348
STOI/TT I¥ DYV IVISKI I DINTNISINGOS - 3a387d W x
§ 3 X ' o % ¥ »E916 L1444
tikidd e oo'ser i £HS DE'E oo n VOYTVLSNI 'SIYNINAAL SOLINYD vasvd 'L.7/E) WIA 52 NG T3AYDSOH “DAd ‘OLAOHLTTE VIVe YANT o
. x 2 2 % = g4
bishel A ik Fud i fes oot i ‘SIYNINHAL SOLINDH Y¥vd 'L T AN ZE NO TIAYDSON *IAd ‘OLNOCHITTE VHYS SNVHS 06 YA¥N) i
5 5 - :
; - : " i 7 : s arn
kel oLL s s i L oot ol 'SIVNINKIL SOLINTHI) Vv 'Lw/€) WIN §2 NG T3A) “Ind 'OLNGOHLITE VHVd SOVHO 06 ¥ANND visy
T T =T o
: ; a : 5 ; 516 stz
jizhad s kil i ek e 00'E i N3 OOV T#1SN1‘SIYNINAL SOLINJHD Wity ‘LE] W 2€ O “IAd "AYISOK OQIOf OLNaDHLTY3 -
3
T : : . > : 3 ez
ks Rl ki e 0Es e 0% w N3 DOVIVASNI ‘SIYNINIL SOLINJMID YYd ‘L b/E) INW 62 NG '3Ad "YIAYISOU OOISfH OLNAOYLIT Lete
TAAET AL
PR " e | : : : 501 dWOD 33
T b kil kel fe EARE i " 35512 Id N3 OANINVIOS) (30H3A 3 OINVYE INZY S3400)_dd OBVD Ot SYIA £ 3RO 30 OBYD
ov'sss't 095091 07's8s’s 2316 599 6%z o0'0vz W ‘CALLNIAIN D137OKd IWHOINDI WYTY 30 HOOYNOLIY Veivd DOVONIE 08vd|  vot 4D w
oipusI ap ausey|
TYWVEDOIJid 3 53900 SOTCBINTS SYWVHIILNY 02831 HaN OAILNIATEd »
o > B ? ; ) 2 wa
Wl g e o 000 ESVEG 55 b GLICU4 IWHOING? ‘3035VA VN YOVXH "Ad "ALNIISININIOLOS OYSv2nviis 30 vowg | PP dRO
LOLES L oIy S6'SLTS L0'LeS°L 'ere 56'SLTS [+1d L] B2y WA OVZVA ADE ‘OALLNIAINd OLIMCHd D WO OOHOIV 30 VEWOE-0L0W CLNNINGD BY0 dNCD orTt
TT0L/0T 37 OYOVIVISNI 3 GINIWIIINGOS - JINvaa :
: ; - ) = = - 19686 671
S6 Lvaon s e ORTOL el ot el st " Wiivd GYSVLNIWITY 30 303H W3 OOYIVISNI VOVINDSOH OYXINGD ‘(.2/1 2) 69 NO 'VIGIW ISSYTD YHNLSO) NOJ DOYZINVATVS 03 30 2
p— : T 5 3 == " %0 4WOD ®2t
rore i Frises i e CESYTY Ll un 2 Ol SYIINONYIA T 'HLSIOTH ‘O¥NI 30 HILNEW I VXIVD OSTIINI ‘JLNVHOM vivd oomev| 409
s9'g5y o9'ovt s0'wze cevez o0t 0'v91 00’z N vAvnd30¥0033a|  svoawod ca
eset 25285 se0sET Tr'e56T 757185 s'0¢5° 00't N0 OY303130 3 INEVIV 30 TVINID|  Sp0dOD 571
57'cor szt o0€'Z8z e'ver £c0p or'vs 00'€ N OHOIA-4EIND OdL. (VHIZCLOB) TYNINVIN KOQYNOIY|  ¥v0dwed sa1
3ava VaIaIn OJIAEIS.
wiolans TVIOLOISND | Y¥EO 30 OYW TVIELYIN  |OIYLINN O1SND| WY¥80 30 OYIN TVIHALYIA ; O31IA¥3S 00 OY3NDsaa WaL
o i IINVAD | 30 3aVaINn 0d 091a9
L£-T000/E55°068°LE ‘TdND VALTSI0ONUISNOD 3 SOLITOYd LHVHNIONT vSI¥dNI
Q/Z8OLLT-¥d VIO 'O UNZVIA HLVAVSOT ‘03INDIL TIAYSNOdSIY ¥202/£0/80 WLVQ
N 1HY ‘5N OINIWYINYAT] 0'T OYSHIA (2202/05¥VIN) Q344 3 (Z20Z/OMIINYT) Hd/IVNIS VIDNJHIAIH 30 SYIITVL ines | ooy m
OYINULSNOD ‘OJIAYIS/VHE0 30 OdiL NLLNOY3 01nvd ‘OIdDINAN SOLNIWV3H0 3 SO15ND 30 VIONZHID a\ﬂ.—ﬁ. u=
‘0¥9¥0 5§59 ‘VSOSHYE INYVYNY  OIIHIANI S3IQHVIHIGT YNVHYd
N 010301044 SYOIMENd SYHE80 30 3 ONVEYN OLNINIATOANISIA 00 0AV1S3 30 VINVLIIEIAS

C

¢




0 _Ff7p

F e
E0'Lrze s2'1e B5LT 1 : i . L i
* Ihdad i i b iy ‘QLNIWYINY - YdIN OF %34 0105 3¥80S 31¥] NO OLIHINGD 30 OSid 'H3IOVH 30 WIOVLTUINGD 2
1598 co's se'18 oy 510 szz 119 W L102/YT73¥ 'OLIVING? 3 SOLNINIAVY 30 OYINIIXI VY4 YOLLSYd YNOT 3 OYIWIIdY| Eas T
. i ; TI0ZL0 I¥ WO
16°2rs 5691 BE'ESE 051 g g . ST
¥s s 2598 ™ £30 YUNS53453 'SEI0WY 10 0105 TGOS $3V7 SOSk4 I 0OVNAY UV QLIHNG) Jaouisn puts 4
=
sree 579t w9 o0 e i : i o1 i e
i 6T s m FHEOS 31 NO OLIHINGD 3 OSid uu_ns_mm Qﬁ:uymégo._oﬂ VoINY3 :33?2..8 -2 A i
osd o Es
) 31'e06 T0ErS crsit 9T Br0st (19t ™ VL09IA 'VOIWYHID 3 GLNIIWIHING '0S1d VYA VOVIOGVIE TYNCID3UIGIND ¥YOYTTOW 344 31 romn:. < T
TIOI/IY 3V OLNEWvaVIY I DINIYSHIaY =)
vresLT suze BEETLT 29'Ey £6'9T 68'V6E vE'y = 'OLNINYONYT - W 02 3ND HOIVIN bei i T
SIV) 30 VIO3IN V3HY WOD OYSVDIHI03 W3 YBINCS 30 OSN NG SYOVHNANIN N SYADYIN SIV1 VY 'YalN 07=404 'S3v] 3 SYOIA 30 W3DYIIHING) =
afn rU-
0s'589 692% 25'959 og'52r se'0z 907 19T o VIO OY335 DD OYIWDIIO2 W3 YEWOS 30 05N IV Vel 52 =324 ‘STHV1I4 30 WIDVLTHONG) 7478 i
SR srsE LTS 123 ; ; ‘ ok L
YL o9 LY Pres o WISVLNOW - WA S 30 09-¥) O3V GONVZIILN VAVAYS 3 JNVHGTVE YOIA ‘03078 30 OYONINEY =2 al
EVEIST 67061 EITLT or'eT vEL I STWT Bl s i B 3 BLL
OANYZIILLN SOININIAYS SOT4ILININ 30 ODIHG3 WN W3 OOVINY OL3¥ING) 30 TYNOIINIANOD VHILNKASI YN 30 YOIA NO HY1id 30 O
N 7 WG
05’5622 §9'900'T TRt € g ] f o513
e R Buily RgiE i VEIIOVIA 30 YaVHD W3 'STISNIS OLBNIC -3d "STEVTIAIS SYUNLNYLSE 3 STYINONYLIY SRV TId 30 YWHD4 30 N3OVINONS3O 3 NIDVANOIW ey
{o62xezxyT ungT) sarerid
z0'057 e 89881 se'cc vr's vzse 599, w 8107/9073¥ SOYIN30 2 ¥ILLTY45¥ OYSTIANG INOD 317148345 30 OYOVZIIGVIWEIdWI 5585 ¢st
. . y TI0E/90 4V OINTWVavVIY 1 OININVANIaY GININVINTT ;
s 0v'e2 £9'9ns 6 ] : ; o
el o ELIEY N — ~ YRINOG 30 USN WOD VA DE 434 ‘SHNVSTTVE SYDIA 3 OLNIWYONDD 30 50078 30 WISVLIHINGD 25
ier . TI57750 3V
LYl 61'152 '550°1 591 : y i £51
i el BE.% BEM % ‘WIDVLNOW - WIN 8 30 05-¥) 0w GONVZILLN YLVAYS N0 JWVHOTYS YOIA ‘03078 30 i
ostr0t wste 1v'269 103 '8 | ; et
eSS i ¥EEY, ki o 'NIDVINOW - WA § 30 09-YD O OONVZIILN V1V4YS 3 IWVEOTYE YOIA ‘030 30 ress
69'50T'Z SozRL EHESET €818 { : X £t
: = st RS st o™ VHIIOVIN W3 ‘JNYHOIYE YA YUY VIADS 30 WIOVINOWS3A 3 WIOVINON O SvImavd e
96861 T'LEL 3119 BIT ¥ X 3 € rsr
2 s s gl i 30 OYIVIOI0D Viv4 OFI¥AYISI OONINTINI) INVEOTYE VOIA cﬁ..«.a:u.z:z«:ﬁﬂ\.ﬁﬂ itind
se'01s't 2o e [ | y . et
o kel TESE e " W03 'YHINO? DOYHL WO TYNNYIW OYIVAYIS ‘W07 30 CHLIWYIO '0134ING3 30 YOO0HB VIS SEEROR
oweippg eHIA
ZL'hze'Le 1Y) wuvst  fujornrse SIVNIIGIN S3SVO 3 0XT1 - DI04V 30 ViHY 5t
g v ; % VOIS 3 G509 OoSaens - 7
0ETL5 49 SE'TLTOT 16667 ov'ser : ' “ 150 4102 e
4y i Lo SEEE 2 /OLIONG) 30 VAN SIS OV GI01G WOI MVAALXS VRHY W ¥ININTY 30 Vi 504
> > - e P P Ll :
veSSTIL 99'9/9°¢ 96558 YE'SPE'T ; “19¢° £ 050 402 ovee
e el bt " 3'SNVE93G '04H0D VOBYNS N0 VOIYLIN E_w:z_x‘_: 0 vavisa uﬁ...ﬁmz_ 3 OLNINIDINNOS
os'0z8e 6s'056 (6698 ot 192 =R 179 w BTOZ/S0™4Y 'SYIVd W3 VINYHO 30 OULNYT 0595 591
5U¥1sS au'tEre ot ] seov sg'ar 08¢9| w ATOZ/074 ‘OINJWNTY W3 7/T T= ONHILX3 OMLIWYIO ‘STIWIS DY HO) 15965 (R
— N ERR 3 J &100/70 97 OOINYIIN BOGVEMNAS 5
06°06¥'¥E sivenz 199918 o'tvi- 01 ‘vt i o
i T i e i O3 0OVXI4 'WIN § OOVNIINY] GYOIA 3 OINJWNTY 30 S143d WO GHNYHONY DJUOIYORVNS i
ye'eLn vz Ds'svesT et w01t Vo€t 06'LT W 0202/507 ¥ WSSYWYOHY I9B0S OOVINISSY 'VI¥TTV N0 WNODIMIO TLYI0004 Ostd|  #6010L It
To'0ER Tt 1LvES 0%'5%0'TT w07E ‘T Y . LLLCEN Svr
¥9 608 L ™ “WIINZLSISIH ¥ITY 30 O10S JHBOS IVT NG OOVINEY GLIHINGD 30 O51d YYd 00N OLNINVEYY il
WWTTL YO'8I0'T #3°¥E0 0T Wy vl " X vl
¥ kit Gdadd TERL Al W3 SYINO4 30 05N WO3 ‘YAl OF = ¥34 "W 01 30 Y¥NSS3453 ‘0105 480S 311 30 0YINI3x3 SFaRE
a0 o 7 o {10410 3 VaWs=
05'E8L'6T 661467 15" 11808 sc'068° ' 1086 : 69656 i
s iy s oy 1001 NI VOVQIOW ‘O0VWKY OLINING) N3 YOVISI 30 0y INJ3xa [VALV.NISIA3H OEHISO4NOD)
60'145°2T ¥6'0L6'2 PI009 6L va'ss SE'L E¥'Ey T w H0D ¥YINONVLIY 0016 N0 'COVAYHLHILNI OSid IN3 OLNIWYNOIDVLSI/OLLYE 30 OYIND3a B6ET6 vt
P 077 IV T G VARSI -
SSERYYT ?2600°E e T av'ss Tt . ’ ¥ 9626 T
58T 6V hiuisd o 01X 07 30 TYHNLYN HOD MYINONYLZH 000718 WO 'OGYAVHLNILN OSid W3 OI3SSYd 30 OYINDIXE
8¥'£09'012 £ weerh  sulwerut s VNHILXE VINY 1 SVOWI VD L]
wswee LE%e 19957 pEsOL st €106 e W D702/6074¥ W3 0'Z YHNSS3453 ‘W) §T VHNOHY] 'OLINVES W3 VEEI0S 59996 orEr
—
&'95's voveL 79Ty sr'eic v'ssT v6'79E W NA QL3044 TNHOINGD SYOIGIN ‘SOOVINGND SIQLOS WD OOVXId WINO'I OHTIdS3| 950 dWO3d ()
TR0 sv'vze s6051 s0'sy 2576t vs'1e 00wz NA VHIOL Td¥d VeV OOYSN34SIO 550 JWCD sel
5T w'irs EECTERS ¥s'ee 570z STy o'tz NA Ye0 ANLD) R
Wio18ns WIOLOISMD | v¥BO3GOYW | TviMatvw  |omyunnoisno| vesosaoyw | Ty S VR | oo
UNVAD  |303avaiNn 00091002

£2-TO00/ESS 068" LE [dND
Q/780LLT-¥d V3D 'O3Y
N LYY

VAL1SIOINYULSNOD 3 SOLIFOYd LUVHNIONT YSIHdING
YNZVIN HLVAVSOr ‘0DIND3L TIAYSNOdSTY

+202/L0/80 ‘Viva
0T OYSHIA (220Z/054VIN) 038d 3 (Z202/08IINYI) Hd/IdVNIS VIDNFEII3Y 30 SVI3EVL

[P T

‘N OLNIWNVINVAT]
OYINYISNOD *03IAYIS/VHE0 30 OdIL NILNO¥4 OINVd  ‘OldIDINNN SOLNIWVYIHO 3 SOLSND 30 VIDONFYID
-0y2¥0 SS9 'VSOBUVE INYYNY  03I¥IANI S303VI4I03 YNVHVd
‘sN 01000L08d SV2I180Nd SY¥BO0 30 3 ONVEYEN OLNIWIATOANISIA 0T 0QV1s3 30 ViNY1IHIIS

YAVHINOSIA YILLILNIS SO3IANIS 3a VHIINYd

E_Wmcw

C




