
 

 

 

 

ETP - Estudo Técnico Preliminar 

Órgão ou Entidade Requisitante 
Prefeitura Municipal de Paulo Frontin 
Secretaria de Administração, Planejamento e 
Desenvolvimento Integrado 

Equipe Responsável  
(Nome de todos os responsáveis) 

Ismar Vinicius Leszak ¹ 
Déborah Janaina Kimita de Borba² 
 

Cargo, CPF, e-mails e telefones de 
todos os responsáveis 

1- Secretário de administração, planejamento e 
desenvolvimento integrado, 103.194.399-41, 
ivleszak@yahoo.com.br, 42 99838-7258. 
  

2- Diretora de desenvolvimento integrado, 069.653.659-
51, janakimita12@gmail.com, 42 98823-4244. 

Objeto Construção do centro de eventos municipal 

Número do Protocolo 20299420-2 

CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

Objeto comum ( x) sim        (  ) não 

Descrição da Necessidade 

A construção do centro de eventos representa um 

grande avanço se tratando dos prédios públicos 

municipais, com mais de 1000metros quadrados 

construídos, será benéfica a população de Paulo 

Frontin pois atualmente, o município não tem 

estrutura para eventos fechados, dependendo do 

empréstimo de estruturas pertencentes a igrejas 

locais. O mesmo atenderá a demanda de eventos 

públicos e de associações. 

O espaço também terá um ambiente reservado para 

reuniões do grupo da melhor idade. 

Serviço ou Aquisição ( x ) Serviço        (  ) Aquisição 

REQUISITOS DO PROCESSO 

Descrição dos Requisitos da 
Contratação 

Os serviços serão prestados por empresa 

especializada no ramo, devidamente regulamentada e 

autorizada pelos órgãos competentes, em 

conformidade com a legislação vigente e padrões de 

sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no 

futuro termo de referência. 

A contratação apresenta como requisito temporal a 

execução completa dos serviços contratados no prazo 

máximo de 220 (duzentos e vinte) dias, contados da 

emissão da Ordem de Serviço.  

Como regime de execução da futura contratação, esta 

unidade técnica entende que o mais correto é o 

Regime de Empreitada por Preço Unitário, tem em 

vista se trata de uma obra de construção. 
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A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade 

técnica operacional; capacidade técnica profissional 

Levantamento de Mercado 

Trata-se de obra, com projetos executivos e demais 

serviços de engenharia necessários para execução do 

empreendimento. 

Não se vislumbra no mercado outra solução que não 

seja a contratação de empresa especializada em 

engenharia. 

Descrição da solução como um todo 

Contratação de empresa especializada em engenharia, 

para execução da obra de construção de um centro de 

eventos no município de Paulo Frontin / PR, 

totalizando 1.142,49 m².  

Estimativa das Quantidades a serem 
contratadas 

Execução de uma construção pre moldada com 

fechamento em alvenaria. Conforme projetos e 

quantitativos descritos em planilha orçamentaria. 

Estimativa do Valor da Contratação 
Valor (R$): 

A obra já possui projeto executivo elaborado, e 

orçamentos de referência finalizado. O valor previsto 

da contratação é de R$ 1.713.894,31 ( um milhão, 

setecentos e treze mil, oitocentos e noventa e quatro 

reais e trinta e um centavos), conforme tabela SINAPI 

e demais fontes citadas na planilha de orçamento. 

Justificativa para o Parcelamento ou 
não da Solução 

Não haverá parcelamento da contratação por não se 

vislumbrar tecnicamente viável ou economicamente 

vantajoso 

Contratações Correlatas e/ou 
Interdependentes 

Durante a etapa de planejamento da contratação, foi 

definido que a adjudicação do objeto será feita a uma 

única empresa vencedora, uma vez que as licitantes 

deverão apresentar atestados de capacidade técnica 

para a realização do objeto a ser contratado.  

Alinhamento entre a Contratação e o 
Planejamento 

Os serviços objeto dessa contratação foram aprovados 

pela equipe técnica municipal e estadual através do 

portal dos municípios. 

Benefícios a serem alcançados com a 
contratação 

Almeja-se com a obra, o município ter um lugar fixo 

para realizar eventos. A sociedade será beneficiada, 

pois poderá desfrutar da edificação. Desta forma, 

garante-se um lugar com fechamento para eventos 

para um público de até 1.900  espectadores. 

Providências a serem adotadas 

A administração tomará as seguintes providências 

logo após a assinatura do contrato:  

● Definição dos servidores que farão parte da equipe 

de fiscalização das obras;  

● Indicar servidores devidamente capacitados para 

exercer a fiscalização;  

● Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos 

projetos apresentados para a realização das 

adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 

Possíveis Impactos Ambientais 
A necessidade de Licença Ambiental conforme 

dispõem as resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) nº 001/1986 e nº 237/1997 e 



 

 

da Lei nº 6.938/1981, foi providenciada pela 

Secretaria Municipal de Planejamento.  

Os serviços tais como escavação, escoramento, 

estabilização de taludes e encostas, drenagem, 

reaterro, pavimentação e etc., seguirão as 

determinações constantes no Projeto Básico.  

A contratada deverá, ainda, respeitar as Normas 

Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT. 

Declaração de Viabilidade 

 

(x  ) VIÁVEL  (  ) INVIÁVEL 

 
 

Assinatura dos Responsáveis  

 

 

 

 


