



Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

Paraná

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 3931

Data da emissão do comprovante: 22/07/2024 12:59:39

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 1/2023

Nº do Processo: 165

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 18/12/2023 10:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 18/12/2023 10:00:00

Data de Abertura/Horário: 29/01/2024 10:00:00

Data da Disputa/Horário: 29/01/2024 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS DE PAULO FRONTIN/PR, COM ÁREA TOTAL DE 18.017,88 M² E EXTENSÃO TOTAL DE 1.880,00 KM

Resumo:

EDITAL

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
23/02/2024 00:00:00	CONCORRÊNCIA Nº 01/2023	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PASTA DAS RUAS	Baixar
19/12/2023 00:00:00	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	Baixar
19/12/2023 00:00:00	RELATÓRIO CBR	Baixar



Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

Paraná

Data	Nome documento	Arquivo
19/12/2023 00:00:00	QUESTIONÁRIO AMBIENTAL 1	Baixar
19/12/2023 00:00:00	QUESTIONÁRIO AMBIENTAL	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 41	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 40	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 39	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 38	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 37	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 36	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 35	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 34	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 33	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 32	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 31	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 30	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 29	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 28	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 27	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 26	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 25	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 24	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 23	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 22	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 21	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 20	Baixar



Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

Paraná

Data	Nome documento	Arquivo
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 19	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 18	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 17	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 16	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 15	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 14	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 13	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 12	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 11	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 10	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 09	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 08	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 07	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 06	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 5	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 04	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 03	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 2	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 1	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PROJETO 117.006	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PLANTA	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PLANO TRABALHO	Baixar
19/12/2023 00:00:00	PARECE URBANISTICO	Baixar
19/12/2023 00:00:00	ORÇAMENTO 6	Baixar



Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

Paraná

Data	Nome documento	Arquivo
19/12/2023 00:00:00	ORÇAMENTO 4	Baixar
19/12/2023 00:00:00	ORÇAMENTO 5	Baixar
19/12/2023 00:00:00	ORÇAMENTO 3	Baixar
19/12/2023 00:00:00	ORÇAMENTO 2	Baixar
19/12/2023 00:00:00	ORÇAMENTO 1	Baixar
19/12/2023 00:00:00	ORÇAMENTO GLOBAL	Baixar
19/12/2023 00:00:00	MEMORIAL 12	Baixar
19/12/2023 00:00:00	MEMORIAL 11	Baixar
19/12/2023 00:00:00	MEMORIAL 10	Baixar
19/12/2023 00:00:00	MEMORIAL 9	Baixar
19/12/2023 00:00:00	MEMORIAL 8	Baixar
19/12/2023 00:00:00	MEMORIAL 7	Baixar
19/12/2023 00:00:00	MEMORIAL 6	Baixar
19/12/2023 00:00:00	MEMORIAL 5	Baixar
19/12/2023 00:00:00	MEMORIAL 4	Baixar
19/12/2023 00:00:00	MEMORIAL 3	Baixar
19/12/2023 00:00:00	MEMORIAL 2	Baixar
19/12/2023 00:00:00	MEMORIAL 1	Baixar
19/12/2023 00:00:00	FORMALIZAÇÃO	Baixar
19/12/2023 00:00:00	FICHA DE PROJETO	Baixar
19/12/2023 00:00:00	DMT	Baixar
19/12/2023 00:00:00	DMR 2	Baixar
19/12/2023 00:00:00	CROQUI	Baixar
19/12/2023 00:00:00	CRONOGRAMA	Baixar



Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

Paraná

Data	Nome documento	Arquivo
19/12/2023 00:00:00	CONVENIO	Baixar
19/12/2023 00:00:00	BDI	Baixar
19/12/2023 00:00:00	ART PROJETO	Baixar
19/12/2023 00:00:00	ART	Baixar
19/12/2023 00:00:00	Edital	Baixar