
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
Município: PAULO FRONTIN SAM  35

Projeto: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração LOTE nº 1

Local da Obra : CENTRO

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/01/2024 - sex

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE 

OBRA COM 
BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.487,71                48.284,01              54.771,72                    54.771,72                   

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 3,09                  2,95                  6,04                  7,62                  98,88              3,90               3,72               7,62                  385,63                   367,84                   753,47                         

99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 2,35                  0,75                  3,10                  3,91                  262,98             2,97               0,94               3,91                  781,05                   247,20                   1.028,25                      

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 19,25                108,20              127,45              160,89              200,00             24,30             136,59           160,89              4.860,00                27.318,00              32.178,00                    

1.2.2 BARRACAO DE OBRA

COMPOSIÇÃO 04299 ORSE ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MES -                    1.143,76           1.143,76           1.443,88           12,00              -                 1.443,88        1.443,88           -                         17.326,56              17.326,56                    

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

UN 365,20              2.395,76           2.760,96           3.485,44           1,00                461,03           3.024,41        3.485,44           461,03                   3.024,41                3.485,44                      

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                    14.244,37              16.047,48              30.291,85                    30.291,85                   

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 73,17                30,43                103,60              130,78              18,83              92,37             38,41             130,78              1.739,33                723,26                   2.462,59                      

101619 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_08/2020

M3 138,07              133,29              271,36              342,56              0,94                174,30           168,26           342,56              163,84                   158,17                   322,01                         

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

102319 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1,60                  5,61                  7,21                  9,10                  64,08              2,02               7,08               9,10                  129,44                   453,69                   583,13                         

2.1.6 REATERRO MECANIZADO

93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 19,91                10,47                30,38                38,35                246,59             25,13             13,22             38,35                6.196,81                3.259,92                9.456,73                      

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 0,60                  0,23                  0,83                  1,05                  1.142,49          0,76               0,29               1,05                  868,29                   331,32                   1.199,61                      

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

98104 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 192,98              219,03              412,01              520,12              2,00                243,62           276,50           520,12              487,24                   553,00                   1.040,24                      

2.4.7 RALOS

89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,59                  15,13                22,72                28,68                6,00                9,58               19,10             28,68                57,48                     114,60                   172,08                         

2.4.8 CAIXAS DE AREIA

30.107.000055.SER PINI
Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento 
e areia inclusive tampa

UN 283,02              261,99              545,01              688,02              3,00                357,28           330,74           688,02              1.071,84                992,22                   2.064,06                      

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 6,01                  65,82                71,83                90,68                100,00             7,59               83,09             90,68                759,00                   8.309,00                9.068,00                      

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem) M3 73,17                30,43                103,60              130,78              30,00              92,37             38,41             130,78              2.771,10                1.152,30                3.923,40                      

4 ESTRUTURAS -                    651.003,82            76.570,12              727.573,94                   727.573,94                 

4.1 FORMAS

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 31,38                159,02              190,40              240,36              197,81             39,61             200,75           240,36              7.835,25                39.710,36              47.545,61                    

4.1.3 ESCORAMENTO DE FORMAS

92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M 3,73                  10,37                14,10                17,80                81,20              4,71               13,09             17,80                382,45                   1.062,91                1.445,36                      

4.2 ARMADURAS

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,06                  10,72                12,78                16,13                910,03             2,60               13,53             16,13                2.366,08                12.312,70              14.678,78                    



92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,37                  9,90                  11,27                14,23                102,25             1,73               12,50             14,23                176,89                   1.278,13                1.455,02                      

92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,60                  8,44                  9,04                  11,41                1.209,31          0,76               10,65             11,41                919,08                   12.879,15              13.798,23                    

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS

101963 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 33,08                149,58              182,66              230,59              16,38              41,76             188,83           230,59              684,03                   3.093,03                3.777,06                      

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS

4.6.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS

4.6.3.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO

95969 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, 
FCK = 25 MPA. AF_02/2017

M3 1.351,07           2.066,14           3.417,21           4.313,89           2,39                1.705,59        2.608,30        4.313,89           4.076,36                6.233,84                10.310,20                    

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

103915 SINAPI
CONCRETAGEM DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK= 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM, 
AF_04/2022

M2 71,89                -                    71,89                90,75                843,00             90,75             -                 90,75                76.502,25              -                         76.502,25                    

COTAÇÃO 01
ESTRUTURA PRE MOLDADA EXECUTADA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL E ARQUITETONICO, INCLUSO 
A LOCAÇÃO DE OBRA, FUNDAÇÕES QUE ATENDAM O ENSAIO SPT, ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA 
E TELHA DE ALUZINCO TERMOACUSTICAS COM ESPESSURA MINIMA DE 6MM.

UN 442.063,87        -                    442.063,87        558.061,43        1,00                558.061,43     -                 558.061,43       558.061,43            -                         558.061,43                   

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                    133.428,77            124.813,26            258.242,03                   258.242,03                 

5.1 ALVENARIA

87519 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 71,27                47,52                118,79              149,96              1.331,62          89,97             59,99             149,96              119.805,85            79.883,89              199.689,74                   

5.1.12 ENCUNHAMENTO

93200 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 
AF_03/2016

M 1,61                  1,89                  3,50                  4,42                  230,92             2,03               2,39               4,42                  468,77                   551,90                   1.020,67                      

5.2 DIVISORIAS E PAREDES

5.2.2 DIVISORIAS

102257 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 82,19                267,63              349,82              441,61              99,74              103,76           337,85           441,61              10.349,02              33.697,16              44.046,18                    

102258 SINAPI
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E . AF_01/2021

M2 160,20              255,73              415,93              525,07              5,10                202,24           322,83           525,07              1.031,42                1.646,44                2.677,86                      

5.2.3 PLACAS DE GESSO

96358 SINAPI
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

M2 15,89                80,93                96,82                122,23              88,42              20,06             102,17           122,23              1.773,71                9.033,87                10.807,58                    

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -                    29.189,97              127.686,83            156.876,80                   156.876,80                 

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA

7.1.3.1 ALMOFADADAS

91295 SINAPI
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 43,20                327,13              370,33              467,50              2,00                54,54             412,96           467,50              109,08                   825,92                   935,00                         

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO

100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2 9,96                  834,33              844,29              1.065,83           11,90              12,57             1.053,26        1.065,83           149,58                   12.533,80              12.683,38                    

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,52                1.147,87           1.161,39           1.466,14           30,34              17,07             1.449,07        1.466,14           517,90                   43.964,79              44.482,69                    

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO

94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 60,41                1.072,81           1.133,22           1.430,58           9,45                76,26             1.354,32        1.430,58           720,66                   12.798,32              13.518,98                    

94573 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 33,97                651,59              685,56              865,45              17,60              42,88             822,57           865,45              754,69                   14.477,23              15.231,92                    

7.1.13 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS

100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, 
COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 30,90                26,83                57,73                72,88                17,00              39,01             33,87             72,88                663,17                   575,79                   1.238,96                      

90831 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25,86                128,88              154,74              195,34              17,00              32,65             162,69           195,34              555,05                   2.765,73                3.320,78                      

7.2 VIDROS E ESPELHOS

7.2.2 VIDROS

102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 62,85                475,44              538,29              679,54              66,22              79,34             600,20           679,54              5.253,89                39.745,25              44.999,14                    

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS

39621 SINAPI BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA PAR 1.318,50           -                    1.318,50           1.664,47           5,00                1.664,47        -                 1.664,47           8.322,35                -                         8.322,35                      

85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 430,52              -                    430,52              543,49              21,70              543,49           -                 543,49              11.793,73              -                         11.793,73                    

37559 SINAPI
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 14,18                -                    14,18                16,35                8,00                16,35             -                 16,35                130,80                   -                         130,80                         

37539 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 10,00                -                    10,00                11,53                19,00              11,53             -                 11,53                219,07                   -                         219,07                         

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                    23.781,08              59.209,63              82.990,71                    82.990,71                   

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS



8.2.1 MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES ELETRICAS

90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 UN 11,52                3,52                  15,04                18,99                4,00                14,54             4,45               18,99                58,16                     17,80                     75,96                           

90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 UN 32,75                10,15                42,90                54,16                2,00                41,34             12,82             54,16                82,68                     25,64                     108,32                         

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA

101512 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 450,31              1.967,04           2.417,35           3.051,66           1,00                568,47           2.483,19        3.051,66           568,47                   2.483,19                3.051,66                      

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91842 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,87                  4,08                  6,95                  8,77                  91,27              3,62               5,15               8,77                  330,40                   470,04                   800,44                         

91852 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,85                  4,76                  10,61                13,39                41,03              7,39               6,00               13,39                303,21                   246,18                   549,39                         

91833 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,25                11,43                21,68                27,37                493,26             12,94             14,43             27,37                6.382,78                7.117,75                13.500,53                    

8.2.5 CABOS

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,08                  2,64                  3,72                  4,70                  389,87             1,36               3,34               4,70                  530,22                   1.302,17                1.832,39                      

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,35                  3,63                  4,98                  6,29                  532,35             1,70               4,59               6,29                  905,00                   2.443,48                3.348,48                      

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,81                  5,49                  7,30                  9,22                  145,42             2,28               6,94               9,22                  331,56                   1.009,21                1.340,77                      

91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,38                  7,85                  10,23                12,91                39,54              3,00               9,91               12,91                118,62                   391,84                   510,46                         

92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,40                  9,68                  10,08                12,72                44,50              0,50               12,22             12,72                22,25                     543,79                   566,04                         

92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,59                  15,36                15,95                20,14                43,09              0,74               19,40             20,14                31,89                     835,94                   867,83                         

92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,88                  49,78                53,66                67,74                10,01              4,90               62,84             67,74                49,05                     629,03                   678,08                         

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA

101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 71,52                121,16              192,68              243,24              1,00                90,29             152,95           243,24              90,29                     152,95                   243,24                         

101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24,99                353,96              378,95              478,39              4,00                31,55             446,84           478,39              126,20                   1.787,36                1.913,56                      

101883 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27,81                492,32              520,13              656,61              1,00                35,11             621,50           656,61              35,11                     621,50                   656,61                         

8.2.11 DISJUNTORES

8.2.11.1 MONOPOLARES

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,63                  10,82                12,45                15,72                8,00                2,06               13,66             15,72                16,48                     109,28                   125,76                         

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,21                  11,02                13,23                16,70                11,00              2,79               13,91             16,70                30,69                     153,01                   183,70                         

93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,10                  11,61                14,71                18,57                9,00                3,91               14,66             18,57                35,19                     131,94                   167,13                         

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,10                  11,61                14,71                18,57                2,00                3,91               14,66             18,57                7,82                       29,32                     37,14                           

93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4,27                  12,25                16,52                20,85                11,00              5,39               15,46             20,85                59,29                     170,06                   229,35                         

93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 6,34                  17,53                23,87                30,13                8,00                8,00               22,13             30,13                64,00                     177,04                   241,04                         

93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 8,87                  18,71                27,58                34,82                8,00                11,20             23,62             34,82                89,60                     188,96                   278,56                         

8.2.11.4 OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR

101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 62,12                390,30              452,42              571,14              1,00                78,42             492,72           571,14              78,42                     492,72                   571,14                         

8.2.12 INTERRUPTORES

8.2.12.1 SIMPLES

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,93                17,33                34,26                43,25                4,00                21,37             21,88             43,25                85,48                     87,52                     173,00                         

91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,87                36,94                69,81                88,13                3,00                41,50             46,63             88,13                124,50                   139,89                   264,39                         

8.2.13 TOMADAS

91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,05                24,94                54,99                69,42                25,00              37,94             31,48             69,42                948,50                   787,00                   1.735,50                      

92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,87                36,32                69,19                87,35                24,00              41,50             45,85             87,35                996,00                   1.100,40                2.096,40                      

92009 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25,79                33,93                59,72                75,39                38,00              32,56             42,83             75,39                1.237,28                1.627,54                2.864,82                      

92016 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,19                40,34                74,53                94,09                38,00              43,16             50,93             94,09                1.640,08                1.935,34                3.575,42                      

8.2.18 LUMINARIAS

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,28                  19,87                26,15                33,01                16,00              7,93               25,08             33,01                126,88                   401,28                   528,16                         



103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 17,38                22,13                39,51                49,88                12,00              21,94             27,94             49,88                263,28                   335,28                   598,56                         

8.2.20 LAMPADAS

8.2.20.2 FLUORESCENTES

97612 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 5,80                  22,17                27,97                35,31                3,00                7,32               27,99             35,31                21,96                     83,97                     105,93                         

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED

100904 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM 
REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12,77                77,49                90,26                113,94              50,00              16,12             97,82             113,94              806,00                   4.891,00                5.697,00                      

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 11,63                66,05                77,68                98,06                8,00                14,68             83,38             98,06                117,44                   667,04                   784,48                         

8.3.4 CORDOALHA

96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 21,37                50,59                71,96                90,84                241,71             26,98             63,86             90,84                6.521,34                15.435,60              21.956,94                    

96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 1,53                  53,20                54,73                69,09                118,28             1,93               67,16             69,09                228,28                   7.943,69                8.171,97                      

96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 6,30                  133,56              139,86              176,56              12,00              7,95               168,61           176,56              95,40                     2.023,32                2.118,72                      

98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 14,61                14,56                29,17                36,82                12,00              18,44             18,38             36,82                221,28                   220,56                   441,84                         

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS -                    10.508,53              53.159,08              63.667,61                    63.667,61                   

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS

9.2.10 EXTINTORES

101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 21,03                181,16              202,19              255,24              4,00                26,55             228,69           255,24              106,20                   914,76                   1.020,96                      

101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 21,03                205,91              226,94              286,49              4,00                26,55             259,94           286,49              106,20                   1.039,76                1.145,96                      

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.3.12 ENTRADA DE AGUA

95644 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1  ), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 74,18                171,35              245,53              309,96              1,00                93,64             216,32           309,96              93,64                     216,32                   309,96                         

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 24,20                130,30              154,50              195,04              1,00                30,55             164,49           195,04              30,55                     164,49                   195,04                         

95676 SINAPI
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 9,96                  85,14                95,10                120,05              1,00                12,57             107,48           120,05              12,57                     107,48                   120,05                         

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS

102622 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 110,71              562,99              673,70              850,48              1,00                139,76           710,72           850,48              139,76                   710,72                   850,48                         

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 0,88                  4,66                  5,54                  6,99                  23,76              1,11               5,88               6,99                  26,37                     139,71                   166,08                         

89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 1,29                  15,26                16,55                20,89                2,10                1,63               19,26             20,89                3,42                       40,45                     43,87                           

89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 1,55                  16,81                18,36                23,18                80,77              1,96               21,22             23,18                158,31                   1.713,94                1.872,25                      

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

89391 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,13                  4,74                  9,87                  12,46                25,00              6,48               5,98               12,46                162,00                   149,50                   311,50                         

89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,02                  4,04                  11,06                13,96                6,00                8,86               5,10               13,96                53,16                     30,60                     83,76                           

89367 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,36                  6,59                  14,95                18,87                1,00                10,55             8,32               18,87                10,55                     8,32                       18,87                           

89369 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,34                  10,67                19,01                24,00                1,00                10,53             13,47             24,00                10,53                     13,47                     24,00                           

89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,35                  5,85                  15,20                19,19                1,00                11,80             7,39               19,19                11,80                     7,39                       19,19                           

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA

89579 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,03                  9,21                  12,24                15,45                1,00                3,83               11,62             15,45                3,83                       11,62                     15,45                           

89502 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,85                  12,22                18,07                22,81                12,00              7,39               15,42             22,81                88,68                     185,04                   273,72                         

89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,26                  2,84                  6,10                  7,70                  3,00                4,12               3,58               7,70                  12,36                     10,74                     23,10                           

89503 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,84                  17,83                23,67                29,88                2,00                7,37               22,51             29,88                14,74                     45,02                     59,76                           

89575 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,89                  8,48                  12,37                15,62                11,00              4,91               10,71             15,62                54,01                     117,81                   171,82                         

89593 SINAPI
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,36                  21,67                25,03                31,60                12,00              4,24               27,36             31,60                50,88                     328,32                   379,20                         

89617 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,35                  4,23                  8,58                  10,83                7,00                5,49               5,34               10,83                38,43                     37,38                     75,81                           

89620 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5,32                  7,73                  13,05                16,47                2,00                6,72               9,75               16,47                13,44                     19,50                     32,94                           

89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7,79                  16,47                24,26                30,63                11,00              9,83               20,80             30,63                108,13                   228,80                   336,93                         

89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,06                  15,14                21,20                26,76                13,00              7,65               19,11             26,76                99,45                     248,43                   347,88                         



9.3.23 TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

94649 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 6,12                  11,30                17,42                21,99                15,00              7,73               14,26             21,99                115,95                   213,90                   329,85                         

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 1,89                  12,44                14,33                18,09                20,35              2,39               15,70             18,09                48,64                     319,49                   368,13                         

89799 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 7,01                  17,66                24,67                31,14                17,77              8,85               22,29             31,14                157,26                   396,10                   553,36                         

89848 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,03                19,80                30,83                38,92                69,32              13,92             25,00             38,92                964,93                   1.733,00                2.697,93                      

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,36                  10,26                16,62                20,98                7,00                8,03               12,95             20,98                56,21                     90,65                     146,86                         

89739 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,59                  17,07                24,66                31,13                5,00                9,58               21,55             31,13                47,90                     107,75                   155,65                         

89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,87                  20,72                29,59                37,35                21,00              11,20             26,15             37,35                235,20                   549,15                   784,35                         

89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,91                  13,47                19,38                24,47                10,00              7,46               17,01             24,47                74,60                     170,10                   244,70                         

9.3.27 EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,08                  15,03                17,11                21,60                7,00                2,63               18,97             21,60                18,41                     132,79                   151,20                         

89829 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,71                  29,34                37,05                46,77                5,00                9,73               37,04             46,77                48,65                     185,20                   233,85                         

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO

98055 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 502,39              4.231,62           4.734,01           5.976,21           1,00                634,22           5.341,99        5.976,21           634,22                   5.341,99                5.976,21                      

98059 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 442,45              2.554,06           2.996,51           3.782,79           1,00                558,55           3.224,24        3.782,79           558,55                   3.224,24                3.782,79                      

98063 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 
2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 431,70              3.154,94           3.586,64           4.527,77           1,00                544,98           3.982,79        4.527,77           544,98                   3.982,79                4.527,77                      

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

9.4.2 BANCADAS

86934 SINAPI
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 43,58                388,53              432,11              545,50              2,00                55,02             490,48           545,50              110,04                   980,96                   1.091,00                      

9.4.5 LAVATORIOS

86943 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 28,08                237,70              265,78              335,52              9,00                35,45             300,07           335,52              319,05                   2.700,63                3.019,68                      

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS

86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 33,26                541,26              574,52              725,27              17,00              41,99             683,28           725,27              713,83                   11.615,76              12.329,59                    

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 32,18                716,53              748,71              945,17              6,00                40,62             904,55           945,17              243,72                   5.427,30                5.671,02                      

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,88                  40,39                45,27                57,15                17,00              6,16               50,99             57,15                104,72                   866,83                   971,55                         

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,07                87,52                97,59                123,20              4,00                12,71             110,49           123,20              50,84                     441,96                   492,80                         

95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 60,52                235,34              295,86              373,49              17,00              76,40             297,09           373,49              1.298,80                5.050,53                6.349,33                      

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,08                50,13                60,21                76,01                4,00                12,72             63,29             76,01                50,88                     253,16                   304,04                         

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 30,24                301,17              331,41              418,37              2,00                38,17             380,20           418,37              76,34                     760,40                   836,74                         

100863 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 45,37                596,83              642,20              810,71              2,00                57,28             753,43           810,71              114,56                   1.506,86                1.621,42                      

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS

89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 5,05                  39,38                44,43                56,09                10,00              6,38               49,71             56,09                63,80                     497,10                   560,90                         

89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 5,06                  31,92                36,98                46,68                3,00                6,39               40,29             46,68                19,17                     120,87                   140,04                         

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

COTAÇÃO AVISADOR SONORO, COMANDO MANUAL DO ALARME E DETECTORES DE FUMAÇA UN 2.106,41           -                    2.106,41           2.428,27           1,00                2.428,27        -                 2.428,27           2.428,27                -                         2.428,27                      

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                    156.988,56            180.840,73            337.829,29                   337.829,29                 

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS

10.1.2 CHAPISCO

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2,60                  2,29                  4,89                  6,17                  1.012,06          3,28               2,89               6,17                  3.319,56                2.924,85                6.244,41                      

87897 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 
L. AF_10/2022

M2 2,63                  2,93                  5,56                  7,02                  70,20              3,32               3,70               7,02                  233,06                   259,74                   492,80                         

87908 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 
L. AF_10/2022

M2 3,44                  3,40                  6,84                  8,63                  969,25             4,34               4,29               8,63                  4.206,55                4.158,08                8.364,63                      

10.1.3 EMBOCO

94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 20,01                10,69                30,70                38,76                2.051,51          25,26             13,50             38,76                51.821,14              27.695,39              79.516,53                    

10.1.15 FORRO DE GESSO



96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS M2 27,82                24,53                52,35                66,09                1.142,49          35,12             30,97             66,09                40.124,25              35.382,91              75.507,16                    

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES

10.2.2 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSAS

98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 31,74                24,05                55,79                70,43                227,55             40,07             30,36             70,43                9.117,93                6.908,42                16.026,35                    

10.2.10 PEITORIL

101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 27,70                115,64              143,34              180,95              8,60                34,97             145,98           180,95              300,74                   1.255,43                1.556,17                      

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS

10.3.2 CONTRAPISO

88478 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

M2 4,87                  28,33                33,20                41,91                299,49             6,15               35,76             41,91                1.841,86                10.709,77              12.551,63                    

10.3.7 PISO CERAMICO - PADRÃO POPULAR

93391 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 8,65                  38,60                47,25                59,65                299,49             10,92             48,73             59,65                3.270,43                14.594,15              17.864,58                    

10.3.12 PISO DE CONCRETO

97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
AF_09/2021

M2 2,29                  35,60                37,89                47,83                843,00             2,89               44,94             47,83                2.436,27                37.884,42              40.320,69                    

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES

98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 21,19                85,67                106,86              134,90              8,03                26,75             108,15           134,90              214,80                   868,45                   1.083,25                      

10.4 PINTURAS

10.4.2 EMASSAMENTO

88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 7,92                  6,63                  14,55                18,37                2.051,51          10,00             8,37               18,37                20.515,10              17.171,14              37.686,24                    

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 5,25                  8,12                  13,37                16,88                2.051,51          6,63               10,25             16,88                13.601,51              21.027,98              34.629,49                    

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

4710 SINAPI PEDRA FERRO PRETA ESTILO FILETTE *20X *40CM, E=*1,5 A *2,5 CM M2 197,55              -                    197,55              249,39              24,00              249,39           -                 249,39              5.985,36                -                         5.985,36                      

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                    122,40                   591,12                   713,52                         713,52                        

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

11.2.2 PLANTAS

98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 M2 4,90                  43,80                48,70                61,48                4,00                6,19               55,29             61,48                24,76                     221,16                   245,92                         

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 2,37                  30,73                33,10                41,79                4,00                2,99               38,80             41,79                11,96                     155,20                   167,16                         

98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 16,97                42,53                59,50                75,11                4,00                21,42             53,69             75,11                85,68                     214,76                   300,44                         

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                    696,92                   239,92                   936,84                         936,84                        

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,48                  0,17                  0,65                  0,82                  1.142,49          0,61               0,21               0,82                  696,92                   239,92                   936,84                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

59,89% 40,11%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  26/1/2024 1.026.452,13          687.442,18            1.713.894,31              

Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração m2 |  valor R$/m² 1.500,01             ÁREA FINAL 1.142,59                       
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