
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração BDI (%) - MATERIAIS: 15,28%  marcar "1" na coluna "U" para usar o BDI de Material

Outras orientações no final desta planilha. BDI (%) - SERVIÇOS: 24,67%  marcar "0" na coluna "U" para usar o BDI de Serviços

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PAULO FRONTIN SAM  38 SAM  38

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra : VÁRIOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICÍPIO Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: SFM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 07/03/2024 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT km
CONSUMO

( ton )
TRANSP

MÃO DE 
OBRA

MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
UD QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

VALOR DA 
MÃO DE OBRA

( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      455,29                      2.986,80                   3.442,09                   3.442,09                   

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

365,20 2.395,76 2.760,96 3.442,09 un 1,00                455,29             2.986,80          3.442,09          455,29                      2.986,80                   3.442,09                   

2 TERRAPLENAGEM      25.082,29                 17.864,03                 42.946,32                 42.946,32                 

401000 DER Compactação de Aterros 100% P.N. 6,77 6,77 8,44 m3 1.393,20          8,44                -                  8,44                11.758,61                 -                            11.758,61                 

520100B DER Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. 2,00 1,5000 7,23 5,39 12,62 15,73 m3 1.982,69          6,72                9,01                15,73              13.323,68                 17.864,03                 31.187,71                 

3 DRENAGEM      129.707,42               227.991,75               357.699,17               357.699,17               

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,56 m3 751,50             14,56              -                  14,56              10.941,84                 -                            10.941,84                 

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 43,29 m3 546,90             43,29              -                  43,29              23.675,30                 -                            23.675,30                 

610400C DER Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 6,23 31,18 99,81 137,22 171,08 m 386,00             38,87              132,21             171,08             15.003,82                 51.033,06                 66.036,88                 

610600B DER Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 20,69 49,73 245,87 316,29 394,32 m 115,00             62,00              332,32             394,32             7.130,00                   38.216,80                 45.346,80                 

BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 113,64 1.202,26 2.172,98 3.488,88 4.349,59 un 41,00              1.498,86          2.850,73          4.349,59          61.453,26                 116.879,93               178.333,19               

BLSA200 DER B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m 143,18 1.537,82 2.779,46 4.460,46 5.560,86 un 6,00                1.917,20          3.643,66          5.560,86          11.503,20                 21.861,96                 33.365,16                 

4 BASE / SUB-BASE      103.736,73               586.383,69               690.120,42               690.120,42               

511100A DER Regularização compac.subleito 100% PN 4,30 4,30 5,36 m2 6.965,92          5,36                -                  5,36                37.337,33                 -                            37.337,33                 

531000A DER Brita Graduada 30,00 2,4000 83,47 14,07 117,40 214,94 267,97 m3 948,39             17,54              250,43             267,97             16.634,76                 237.505,31               254.140,07               

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 70,60 22,01 83,70 176,31 219,81 m3 1.813,58          27,44              192,37             219,81             49.764,64                 348.878,38               398.643,02               

5 REVESTIMENTO      46.665,74                 509.088,81               555.754,55               555.754,55               

560100B DER Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,64 m2 6.749,60          0,64                -                  0,64                4.319,74                   -                            4.319,74                   

589190A DER Fornecimento de emulsão EAI - imprimação 183,00 1,0000 195,17 4.786,46 4.621,12 5.761,15 ton 7,42                -                  5.761,15          5.761,15          -                            42.747,73                 42.747,73                 

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,44 m2 6.749,60          0,44                -                  0,44                2.969,82                   -                            2.969,82                   

589420B DER Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 183,00 1,0000 195,17 3.748,59 3.661,42 4.564,69 ton 3,37                -                  4.564,69          4.564,69          -                            15.383,01                 15.383,01                 

570000D DER CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0490 40,74 36,89 160,05 237,68 296,31 ton 856,19             45,99              250,32             296,31             39.376,18                 214.321,48               253.697,66               

589000K DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 195,00 1,0000 229,36 4.645,19 4.524,68 5.640,92 ton 41,95              -                  5.640,92          5.640,92          -                            236.636,59               236.636,59               

6 MEIO-FIO E SARJETA      53.631,39                 68.721,17                 122.352,56               122.352,56               

PAV-071 PM Curitiba Arrancamento de Meio-Fio 13,91 8,25 22,16 27,63 m 191,59             17,34              10,29              27,63              3.322,17                   1.971,46                   5.293,63                   

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado 45,00 0,0982 4,99 24,17 27,54 56,70 70,69 m 1.491,92          30,13              40,56              70,69              44.951,55                 60.512,27                 105.463,82               

810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado 45,00 0,0726 3,69 21,74 21,61 47,04 58,65 m 197,70             27,10              31,55              58,65              5.357,67                   6.237,44                   11.595,11                 

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      105.281,54               199.587,82               304.869,36               304.869,36               

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) 45,00 0,0398 2,02 10,93 10,51 23,46 29,25 m 1.383,24          13,63              15,62              29,25              18.853,56                 21.606,21                 40.459,77                 

606700B DER Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 146,92 2,49 149,41 186,27 m3 18,69              183,17             3,10                186,27             3.423,45                   57,94                        3.481,39                   

100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,79 1,91 2,70 3,37 m2 2.047,17          0,98                2,39                3,37                2.006,23                   4.892,73                   6.898,96                   

534906A DER Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia 45,00 0,1400 7,12 27,59 53,88 88,59 110,44 m2 1.433,37          34,40              76,04              110,44             49.307,93                 108.993,45               158.301,38               

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,64 7,58 11,22 13,99 m2 692,01             4,54                9,45                13,99              3.141,73                   6.539,49                   9.681,22                   

605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 535,11 un 26,00              285,92             249,19             535,11             7.433,92                   6.478,94                   13.912,86                 

534906B DER Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - com colchão de areia (PODOTÁTIL) 32,00 0,1400 5,17 27,59 61,51 94,27 117,52 m2 613,80             34,40              83,12              117,52             21.114,72                 51.019,06                 72.133,78                 

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      6.586,06                   14.776,65                 21.362,71                 21.362,71                 

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 39,23 m2 224,66             13,66              25,57              39,23              3.068,86                   5.744,55                   8.813,41                   

820000A DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 202,74 386,03 588,77 734,02 m2 10,00              252,76             481,26             734,02             2.527,60                   4.812,60                   7.340,20                   

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 79,38 338,45 417,83 520,91 un 10,00              98,96              421,95             520,91             989,60                      4.219,50                   5.209,10                   

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      26.118,43                 3.546,72                   29.665,15                 29.665,15                 

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Terraplenagem 

134,18 14,91 149,09 185,87 un 11,00              167,28             18,59              185,87             1.840,08                   204,49                      2.044,57                   

09.02.11 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

134,18 14,91 149,09 185,87 un 11,00              167,28             18,59              185,87             1.840,08                   204,49                      2.044,57                   

09.02.11 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

134,18 14,91 149,09 185,87 un 11,00              167,28             18,59              185,87             1.840,08                   204,49                      2.044,57                   

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 191,66 un 11,00              172,49             19,17              191,66             1.897,39                   210,87                      2.108,26                   

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 135,69 un 22,00              108,50             27,19              135,69             2.387,00                   598,18                      2.985,18                   

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 227,65 un 12,00              204,88             22,77              227,65             2.458,56                   273,24                      2.731,80                   

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 174,48 un 12,00              139,44             35,04              174,48             1.673,28                   420,48                      2.093,76                   

Usar o "0" ou "1" nos "Serviços 
EXTRAS" na COLUNA "U"
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09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 62,36 un 12,00              56,11              6,25                62,36              673,32                      75,00                        748,32                      

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 128,37 un 12,00              109,78             18,59              128,37             1.317,36                   223,08                      1.540,44                   

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,78 un 12,00              114,10             12,68              126,78             1.369,20                   152,16                      1.521,36                   

09.01.18 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.626,44 625,16 6.251,60 7.793,87 gb 1,00                7.014,48          779,39             7.793,87          7.014,48                   779,39                      7.793,87                   

09.03.02 DAER/RS Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 289,98 32,22 322,20 401,69 un 5,00                361,52             40,17              401,69             1.807,60                   200,85                      2.008,45                   

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

23,37% 76,63%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  7/3/2024 497.264,89               1.630.947,44            2.128.212,33            

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 229.571,44         1.185.044,50      1.414.615,94      66,47%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 129.707,42         227.991,75         357.699,17         16,81%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 111.867,60         214.364,47         326.232,07         15,33%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 26.118,43           3.546,72            29.665,15           1,39%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 6.749,60            CUSTO DA OBRA: R$/m2 315,31 /m2

Win10
Carimbo


